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ROSARIO

Centro Cientifico Tecnolbégico Rosario
Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Tecnicas

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E
INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE)

LICITACION PUBLICA N2 07-2026

CEFOBI IFISE: Etapa de completamiento circulaciones verticales.
ASCENSOR PASAJEROS 4 PARADAS 600 KG

Ubicacion: CCT CONICET ROSARIO
Ocampo y Esmeralda
Rosario

Monto Presupuesto Oficial $ 116.600.000,00
Plazo de Ejecucion 180 dias corridos
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CENTS

CCT-ROSARIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

RUBRO 01: PRELIMINAR

1.1) Objeto: Reclamaciones y normas

1. 1) Pautas que deben conocer los oferentes.
Procedimientos y cumplimientos

I1) Instrucciones Generales

1111 Plan de Trabajos

1.2 Retiro de escombros

1.3 Precauciones

1.4 Programas de las obras.

1.5 Tramites, permisos, habilitaciones

1.6 Cateos, sondeos, muestras y ensayos
111.7 Ensayos, pruebas, inspecciones

01.01 Limpieza del terreno. Desmalezamiento.
01.02 Obrador

02.1 Servicios sanitarios

02.2 Caracteristicas de los servicios sanitarios
02.3 Equipos sanitarios mdviles

02.4 Deshechos cloacales

02.5 Residuos sdlidos

02.6 Agua potable

02.7 Vestuarios

02.8 Comedores

02.9 Almacenamiento depdsitos

02.10 Circulaciones

02.11 Comodidades para la Gerencia de Obray la
inspeccion

1. 02.12 Sefializaciones

1. 02.13 Trabajos nocturnos

1. 02.14 Manipulacién de materiales

1. 02.15 Cercania a infraestructura

1. 02.16 Materiales, abastecimiento, aprobacion,
ensayos y pruebas

1. 02.17 Gerencia de Obra, Gerencia de Obras y
Mantenimiento del CCT-Rosario, Subcontratos y
Documentacion Técnica Complementaria

1. 02.18 Limpieza del sector de Obra

1.03 Cerco perimetral de Obra

1.04 Instalacion eléctrica de Obra

1.05 Limpieza de la estructura existente
RUBRO 2. PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO
2.01 CARTEL DE OBRA

2.02 EJECUCION Y PRESENTACION DE PLANOS Y
CALCULOS

2.02.1 Generalidades.

2.02.2 Planos de Proyecto.

2.02.3 Planos finales conforme a obra.

2.02.4 Planos de detalles.

2.02.5 Rétulos y presentacion de los planos.
2.02.6 Calificacion.

2.02.7 Plazos de entrega de las presentaciones.
02. 03 Replanteo de las obras

02.03.01 Replanteo y nivelacidn.

2.4 NORMAS DE SEGURIDAD. GENERALIDADES.
2.4.1 Generalizacién de medidas de seguridad
2.4.2 Seguridad integral

2.4.3 Legislacion basica

2.4.4 Ley 24.557

2.4.5 Ley 19.587

2.4.6 Decreto 170/96
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2. 4.7 Decreto 334/96
2. 4.8 Decreto 559/97
2. 4.9 Decreto 911/96
2.4.10 Decreto 1338/96
2. 4.11 Decreto 351/79 (Reglamentaria de la ley
19.587)
2.4.12 Resolucién S.R.T. N2 035/98
2.4.13 Resolucién S.R.T.N2 100/97
2. 4.14 Resolucién S.R.T. N2 101/97
2.4.15 Resolucion S.R.T. N2 231
2. 4.16 Objetivos a cubrir
2.4.17. Otras normas
2. 4.18. Aspectos a considerar
2.4.19 Indemnidad para el comitente
2. 4.20 Seguro riesgos de trabajo
2. 4.21 Ambito de trabajo
2. 4.22 Servicio higiene, seguridad y medio
ambiente
2. 05 ANDAMIOS
GENERALIDADES
2.05.1 Aprobacion de los andamios
2.05.2 Andamios metalicos tubulares
2.05.3 Piezas
2.05.4 Montaje
2.05.5 Calculo estructural
2.05.6 Barandas
2.05.7 Dimensiones
2.05.8 Tablones
2.05.9 Separaciones
2.05.10 Montantes
2.05.11 Equipos de izar
2.05.12 Plataformas
2.05.13 Refuerzos
2.05.14 Anclaje
2.05.15 Escaleras estructurales temporarias
2.05.16 Recubrimiento
2.06 UTILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.
2.06.1 Gruas
2.06.2 Auto elevadores y equipos similares
2.06.3 Aparatos elevadores
2.06.4 Datos técnicos
2.06.5 Montaje
2.06.6 Maniobras
2.06.7 Vehiculos y maquinaria automotriz
2.06.8 Inmovilizacién
2.06.9 Gases de escape
2.06.10 Herramientas de accionamiento manual y
mecdnicas portatiles
2.06.11 Herramientas neumaticas
2.06.12 Otras herramientas
2.06.13 Soldaduras
2.06.14 Compresores
2.06.15 Aire comprimido
2.06.16 Conductos de vapor
2.06.17 Dispositivos de seguridad
2.06.18 Equipos de transformacion de energia
2.06.19 Motores de combustién interna
2.06.20 Baterias
2.07PROTECCIONES CONTRA CAIDAS. EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.07.1 Proteccidn contra caida de objetos y
materiales

2.07.2 Proteccidn contra la caida de personas
2.07.3 Riesgos de trabajo

2.07.4 Su uso

2.07.5 Vestimenta

2.07.6 Provision de ropa y equipos

2.07.7 Casco de seguridad

2.07.8 Guantes y botas

2.07.9 Cinturones de seguridad

2.07.10 Otras protecciones

2.08 CONTAMINACION AMBIENTAL.

2.08.1 Respecto a actividades que se desarrollan en
el predio del CCT-Rosario y en sus edificios que
actualmente funcionan

2.08.2 Contaminacién sonora

2.08.3 Contaminacion del aire

2.08.4 En ambientes laborales

2.08.5 Ventilaciones

2.08.6 Tratamientos contaminantes.

2.08.7 Atenuacién sonora.

2.09 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.

2.09.1 Proteccidn personas y edificio.

2.09.2 Objetivos.

2.09.3 Equipos

2.09.4 Bomberos.

2.09.5 Depdsitos.

2.09.6 Inflamables.

2.09.7 Prohibiciones.

2.10 ESTUDIO DE SUELOS

2.11 PLAN DE TRABAJO

RUBRO 03 Ascensor

3.01 Provision y colocacion de frentes de ascensor
en acero inoxidable AlSI 304 (12 unidades).

3.02 provision y colocacién de piso granitico interior
y zolias graniticas internas y externas.

3.03 Provision y colocacion de espejos interiores en
todas sus caras con pasamanos de acero inoxidable
3.04 Provision y colocacion de puerta de azotea de
chapa plegada con cerradura de seguridad.

3.05 Provision y colocacion de ascensor con motor,
contrapeso y todos los elementos necesarios para
su funcionamiento integral.

3.06 Perforacion de pase técnico de sala de
maquinas. Estructura sostén de motor con aislacion
antivibratoria.

3.07 Tablero independiente y cableado hasta
tablero principal con adecuacién. Comando doble
(sala de maquinas y subsuelo).

RUBRO 4 LIMPIEZA PARCIALY FINAL

4.01 Limpieza Final

RUBRO 5: GASTOS IMPREVISTOS

RUBRO 6: AYUDA DE GREMIOS

RUBRO 7: ELEMENTOS DE INSPECCION

RUBRO 8: NORMAS DE APLICACION HIGIENE Y
SEGURIDAD

ANEXO I: OBSERVACIONES CLIMATOLOGICAS

El presente PETP contiene las Especificaciones Técnicas correspondientes al proyecto total del edificio destinado a el INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL
(IFISE) y el CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI). El oferente aplicara tales especificaciones a la etapa correspondiente segtn lo
indicado el en ANEXO VIl — COMPUTO Y PRESUPUESTO del PBCP. El oferente debera tener en cuenta ademas las relaciones que se den con los otros items no
contemplaos en esta etapa y resolverlos aplicando el presente pliego.

Obras y Mantenimiento

PETP Lic. 07/2026

Pagina 2 de 24




CCT-ROSARIO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto de este nuevo edificio constituira el espacio de desarrollo tante del INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE), como del CENTRO DE ESTUDIOS
FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI). Ambos institutos compartiran las instalaciones de servicios y oficinas, contando con laboratorios especificos para cada
investigacidn. Se construira en el predio cuyos limites son calle Esmeralda al Oeste, Boulevard. 27 de Febrero al Sur, barrancas sobre Avenida Belgrano al Este, y en la
orientacion Norte con terrenos de la Universidad Nacional de Rosario. Se ejecutara la obra sobre un pabelldn que conforman un conjunto de edificios que fueron
construidos hacia fines década de los afios setenta, principios de los ochenta.

El partido, donde se ubica el proyecto, responde a una estructuracion que podriamos englobarla en una arquitectura racionalista; el esquema de planta es claro y
consiste en una circulacién peatonal donde es aprovechado como circulacién técnica incluyendo los servicios de infraestructura, instalacion eléctrica, instalacion
sanitaria, instalacion de gas; distribuyendo esos servicios desde los centros que acceden desde exterior del predio hacia el interior de los Pabellones, donde a su vez, y
continuando con el mismo criterio de circulacion técnica, abastece a las oficinas y laboratorios en forma de peine. Como premisa principal, el plan de necesidades del
proyecto, fue elaborado respetando la estructura original del Pabellén N2 5, logrando que el disefio del mismo se integre al conjunto de los edificios existentes en
funcionamiento y de los proyectos de nuevas construcciones que se ejecuten mantengan la identidad del conjunto y sus transformaciones a través del tiempo.

Cabe destacar que el edificio no solo cumple una funcidn cientifica de lo antes mencionado, sino que sera empleado en forma activa en cursos de pre y post grado de
capacitacion en las distintas carreras de la UNR que estén relacionadas con la especialidad.

El Pabellon N2 5:

. Consta, actualmente, de tres plantas y/o niveles.
. Cada planta tiene una longitud cuyo orden es de 36,00m de largo y un ancho de 16,00m.
. Esta construida la estructura de hormigén premoldeado con sus correspondientes losas, vigas, columnas, zapatas y bases.

Desglose de superficies sobre el proyecto del edificio CEFOBI - IFISE
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PLANTA SUB-SUELO - NIVEL -1.50 367,20 |0,00 |0,00|107,79]58,48 [92,21 49,19 |0,00 |76,92 |0,00 |674,86
PLANTA BAJA - NIVEL +2.25 43,43 10,00 |0,00|103,31|26,38 |26,85 0,00 |2,31 |71,86 |10,27 606,55
ENTREPISO 1 - NIVEL +4.65 0,00 0,00 |0,00/15,57 9,99 |24,89 [0,00 0,00 [8,06 0,00 |50,45
PLANTA 1° PISO - NIVEL +7.05 43,06 [0,00 [0,00]103,31|19,73 |26,70 0,00 |2,31 |72,58 |10,27|599,3
ENTREPISO 2 - NIVEL +9.45 0,00 0,00 |0,00f12,62 [9,99 |29,08 0,00 0,00 |6,83 0,00 |51,68
PLANTA 2° PISO - NIVEL +11.85 0,00 32,19 |0,00172,71]19,73 |33,59 0,00 2,31 |61,15 |10,27|610,80
ENTREPISO 3 - NIVEL +14.25 0,00 0,00 |0,00/0,00 [9,99 |29,08 0,00 0,00 [19,45 |0,00 |39,06
CUBIERTA Y BAJOTANQUES - NIVEL +16.65 0,00 0,00 ]0,00/0,00 [9,17 0,00 0,00 0,00 {2,81 0,00 |9,17
[TOTALES 1241,69 |32,19 |0,00/515,31]163,43|262,40 |49,19 (6,92 |319,67|30,80|2641,94
Superficie Neta Total: [m2] 2641,94
Sup Bruta ( muro interiores aleros) 2992,41

El proyecto responde al criterio general sobre planificacion de laboratorios, referente al ambito, superficies, mobiliarios y equipos, espacio para instalaciones y servicios
asociados, organizacion de puestos de trabajos, requisitos de espacio destinado al personal.

Los cerramientos interiores de las oficinas se realizardn a través de tabiques divisorios de estructura de aluminio y roca yeso. En la planta de subsuelo, el cerramiento se
realizara de muros de ladrillos huecos con tratamiento de revoques y terminacidn de pintura y revestimiento plastico o ceramico en los sectores que corresponda.
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CCT-ROSARIO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Este proyecto estd inserto en un plan mayor, respetando accesos, circulaciones peatonales y vehiculares, edificios existentes y a construir, acometidas de servicios e
infraestructura y entorno.
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A los efectos de encarar el estudio de la presente obra, el OFERENTE debera tener presente que la obra cuenta ya con las etapas previas ya realizadas que
llevan a la obra a la presente etapa que es la de terminacidn final y puesta en funcionamiento de la obra.

Las tareas a realizar involucran:

Rubro /item | Descripcién
RUBRO 1 PRELIMINAR
1.01 LIMPIEZA DEL TERRENO. DESMALEZAMIENTO.
1.02 OBRADOR
1.03 CERCO PERIMETRAL DE OBRA
1.04 INSTALACION ELECTRICA DE OBRA
1.05 LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE
RUBRO 2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO
2.01 CARTEL DE OBRA (NO APLICA PRESENTE LICITACION)
2.02 EJECUCION Y PRESENTACION DE PLANOS Y CALCULOS
2.03 REPLANTEO DE LAS OBRAS
2.04 NORMAS DE SEGURIDAD. GENERALIDADES.
2.05 ANDAMIOS
2.06 UTILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.
2.07 PROTECCIONES CONTRA CAIDAS. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
2.08 CONTAMINACION AMBIENTAL (NO APLICA)
2.09 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS (NO APLICA)
2.10 ESTUDIO DE SUELOS (NO APLICA)
RUBRO 3 ASCENSOR
3.01 PROVISION Y COLOCACION DE FRENTES DE ASCENSOR EN ACERO INOXIDABLE AlSI 304 (12 UNIDADES)
3.02 PROVISION Y COLOCACION DE PISO GRANITICO INTERIOR Y ZOLIAS GRANITICAS INTERNAS Y EXTERNAS
3.03 PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS INTERIORES EN TODAS SUS CARAS CON PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE
3.04 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE AZOTEA DE CHAPA PLEGADA CON CERRADURA DE SEGURIDAD
3.05 PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR CON MOTOR, CONTRAPESO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO INTEGRAL
3.06 PERFORACION DE PASE TECNICO DE SALA DE MAQUINAS. ESTRUCTURA SOSTEN DE MOTOR CON AISLACION ANTIVIBRATORIA
3.07 TABLERO INDEPENDIENTE Y CABLEADO HASTA TABLERO PRINCIPAL CON ADECUACION. COMANDO DOBLE (SALA DE MAQUINAS Y SUBSUELO)
RUBRO 4 LIMPIEZA PARCIALY FINAL
4.01 LIMPIEZA FINAL
RUBRO 5 GASTOS IMPREVISTOS
5.01 Gastos imprevistos
RUBRO 6 AYUDA DE GREMIOS
6.01 Ayuda de gremios
RUBRO 7 NORMAS DE APLICACION HIGIENE Y SEGURIDAD
7.01 IMPLEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Am. CLAUDIO SCAVUZZO Obras y Mantenimiento PETP Lic. 07/2026 Pagina 4 de 24
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CCT-ROSARIO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESTADO DE LA OBRA

gl
]

Se desarrolla y entrega el PETP de toda la Obra a los efectos que el Oferente/Contratista vea los distintos componentes de la obra y sus
relaciones, funcionamientos, especificaciones y normas.

El oferente utilizara el presente pliego para cotizar lo indicado en la planilla de cdmputo y presupuesto dada en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, ANEXO VII

RUBRO 1: PRELIMINAR

1.1) Objeto: Reclamaciones y normas

Los trabajos realizados bajo estas especificaciones, incluyen la provision de mano de obra, materiales, equipos, servicios técnicos, necesarios para la construccién y
ejecucion eficiente en un todo de acuerdo con: El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares CCT-Rosario - Normas para la Medicién de Estructuras de la
Construccion de Edificios, aprobadas por S.D. N2 124718/ 38 y suplo N2 1 aprobado por S.D. N2 127/65 -y modificaciones o actualizaciones a la fecha del acto licitatorio.
Las reglamentaciones de la provincia de Santa Fe. Las Normas IRAM, DIN, V.D.E. El objeto de este capitulo comprende: Todas las obras civiles, termomecanicas,
eléctricas, ascensores, etc., que completan y terminan las obras.

La Empresa Contratista, previo a la propuesta, deberd visitar el lugar de las obras a fin de verificar datos tales como:
Ubicacion.

Sus dimensiones reales respecto a la plancheta municipal.
o Verificar niveles y pendientes (controlar que las mismas permitan el desarrollo de pendientes para los desagties pluviales).

. Tomar nota de particularidades del terreno (nivelacidn, caracteristicas del suelo, estructuras existentes).
. Verificar niveles de veredas y aceras; y sus pendientes.
. Replanteo de arboles dentro y fuera del predio.
. Replanteo de columnas de alumbrado y otros postes que sustenten servicios (TV por cable, telefonia).
o Controlar y establecer la ubicacién de conexiones de servicios publicos (suministrar datos a los asesores).
o Caracteristicas, estado y dimensiones de medianeras y cercos existentes (Indicar trabajos de reparacion y/o modificacion si fuera necesario).
. Replantear demoliciones si existieran.
. Estado de las existencias que afectan.
. Niveles interior y exterior de las obras.
. Profundidades de cojinetes de camaras.
. Medidas totales y parciales, del sector y/o locales interiores.
. Cualquier dato que sea de interés para la elaboracion de la oferta.
o Asimismo, antes de presupuestar, se debera consultar a esta Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario toda duda que surja de la interpretacion del
legajo de licitacion (planos, especificaciones técnicas) o cualquier otra que provenga de la comprobacion del lugar.
Arg. CLAUDIO SCAVUZZO Obras y Mantenimiento PETP Lic. 07/2026 Pagina 5 de 24
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CCT-ROSARIO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se deja perfectamente aclarado que no se reconoceran adicionales y/o mayores costos por falta de informacién debido al desconocimiento del estado actual de las
obras, asi como de una comprensién equivocada de datos aportados por el legajo de licitacién. El Oferente/Contratista realizara sus calculos, disefios, etc. sobre la
base presupuestada.

Adjudicada la obra y con suficiente antelacion la Empresa Contratista debera presentar a esta Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario para su aprobacion
estudios de suelos de lugar donde se realizaran las obras, planos, célculos, muestras de materiales, que se indican en las especificaciones correspondientes. No se
reconoceran adicionales o ampliacion del plazo de obra debido al no cumplimiento de estos requisitos. Los materiales resultantes de demoliciones no recuperables seran
retirados fuera del predio a cargo de la Empresa Contratista.

1. Il) Pautas que deben conocer los oferentes. Procedimientos y cumplimientos

Los trabajos presupuestados corresponden a todo lo referido de la especialidad Estructuras y Desagles Pluviales del Edificio CEFOBI-IFISE y la presentacion de la
propuesta implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente las especificaciones técnicas, presupuesto y demds documentacion integrante de este pliego de
licitacion, tener pleno conocimiento del lugar donde se llevaran a cabo los trabajos de terminacion del edificio y haberse compenetrado debidamente del significado y
alcance de esta obra. Serd a cargo de la Empresa Contratista, la coordinacion de todos los ART. que compongan la obra, propios como subcontratos. La Empresa
Contratista, incluird en su oferta, la totalidad de los trabajos que deben realizarse, asi hayan sido omitidos, en este llamado a licitacién, de manera que las obras sean
completas, suficientes y cuanto concierne a la obra. Adjudicada la obra y con suficiente antelacion la Empresa Contratista debera presentar a esta Gerencia de Obras y
Mantenimiento CCT-Rosario para su aprobacidon, planos, calculos, muestras de materiales, que se indican en las especificaciones correspondientes. No se reconoceran
adicionales o ampliacion del plazo de obra al no - cumplimiento de estos requisitos. La presentacion de los planos deberd realizarse en laminas vinilicas y disquetes
respectivos, desarrollados en Autocad - Version 2000. Sin perjuicio de lo antedicho, la Empresa Contratista presentara entrega parcial de los planos conforme a obra, de
acuerdo a la marcha de los trabajos y conforme a los requerimientos que en tal sentido realice esta Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario. Los gastos que
demanden la confeccidn de los CD’s y planos respectivos no recibiran pago alguno, considerandose incluidos en los gastos generales de la obra. La Empresa Contratista
tendra la obligacion de consultar a las Empresas que prestan los siguientes servicios:

. Tendidos de agua potable.
. Energia Eléctrica.
. Gas.
. Telefonia.
. Servicios Cloacales.
o Y toda Empresa que pudiera tener Instalaciones Subterraneas y/o aéreas en el terreno de la obra, antes de efectuar cualquier tarea
. Municipalidad de la ciudad de Rosario.

En el caso que ocurriera algln accidente, el adjudicatario sera tnico y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de
reparar lo destruido. Todos los materiales recuperables provenientes de retiros, desmantelamientos, desmonte, movimiento de tierra, demolicion, seran calificados por
la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, quien ademas dispondra el traslado por parte de la Empresa Contratista, al lugar que se indique. Se deberan
tomar todas las medidas de seguridad necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los mismos y en caso de deterioro, rotura, la Empresa debera reponerlos a su
cargo, sin generar adicional alguno. Los materiales resultantes de demoliciones no recuperables, seran retirados fuera del predio a cargo de la Empresa Contratista.

1. ll) Instrucciones Generales

1. lIl.1 Plan de Trabajos

El Contratista presentara un plan de trabajos a los cuales se ajustara la ejecucidn de la obra, para su aprobacion, y a los efectos de garantizar el correcto desarrollo de las
tareas en los plazos previstos, debiendo considerar dentro del plan la organizacion de la obra en concordancia con las Autoridades del CCT-Rosario. La Empresa
Contratista recibira indicaciones u 6rdenes para la ejecucion de los trabajos solamente de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario.

1. 11l.2 Retiro de escombros

Dentro del desarrollo de las tareas el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para recoger los escombros en general, producto de los trabajos, extracciones o
etc. ; los mismos deberdn ser retirados diariamente de la obra, se utilizaran los espacios libres de planta baja y para los de las plantas alta se podra utilizar una
estructura independiente para retirarlos de la obra hacia él o los contenedores, con el fin de no afectar la integridad del edificio y mantener la obra diariamente limpia,
bajo ninglin concepto se permitira dejar escombros de cualquier tipo en terrazas, patios o en el del interior del edificio; ademas, se mantendran limpios las bocas y
desagties existentes. Se reitera que la obra una vez finalizada las tareas diarias deberan ser limpiadas en su totalidad.

1. 111.3 Precauciones

Cuando se proceda a levantar las distintas partes del encofrado el Contratista tomara los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes; dejandose aclarado que sera
responsable de los dafios que pudiera ocurrir por negligencia a tal efecto. Ademas, se reitera que es un edificio contiguo a otros donde se desarrollan actividades y se
encuentran en pleno funcionamiento diario. También, cuando se deba reconstruir la vereda exterior, y/o se utilice parte de la calzada como asiento de contenedores,
reconstruccion de revoques en fachada, y haya que cortar el paso de transeuntes por dicha vereda; se construird una pasarela de madera con el correspondiente
balizamiento, y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha ocupacion. El terreno estara vallado en su totalidad.

1. 1.4 Programas de las obras.

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario un Programa de Obras, que respete los términos del plan de
desarrollo de los trabajos del PTBC (Pliego Tipo de Bases y Condiciones), el mismo consistira en un diagrama de barras tipo Gantt, e indicard claramente la duracién e
interdependencia de las distintas tareas a ejecutar para completar las obras objeto de este contrato. El programa debera ser elaborado sobre la base de periodos
unitarios de tiempo en semanas. El programa de las obras serd revisado ajustado y presentado toda vez que se produzca cualquier cambio que lo afecte
substancialmente.

1. 1.5 Tramites, permisos, habilitaciones

El Contratista tendra obligacion de realizar los tramites, permisos, habilitaciones, pedido de inspecciones y todo otro tramite necesario de acuerdo con las ordenanzas
municipales, provinciales y cualquier otra legislacion vigente de aplicacién para la habilitacion de las instalaciones, por parte de los organismos competentes que
corresponda.

1. I11.6 Cateos, sondeos, muestras y ensayos

La Contratista preparard las muestras que la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario requiera hasta lograr su aprobacidn ya sea de los distintos tipos de
revoques y pintura, como asi también, presentard muestras de materiales y elementos a colocar, como ser baldosas, chapas, membranas, carpinteria, y todo material
que integra la obra.

1. 1.7 Ensayos, pruebas, inspecciones

La Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario se reserva el derecho, sin que implique un mayor costo a la Contratista, de solicitar la presentacién de los
correspondientes ensayos a realizar por un laboratorio reconocido a su exclusivo costo, de verificarse dudas en los ensayos de rutina sobre la calidad de los elementos.
Los ensayos de rutina y/o recepcion seran por cuenta y cargo de la Contratista, solicitindolos a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario cinco (5) dias
hébiles antes de su verificacion.

1.01 LIMPIEZA DEL TERRENO. DESMALEZAMIENTO.

Antes de iniciarse la construccion, la Empresa limpiara todo el terreno de los escombros, residuos, malezas, que hubiere. Todas estas construcciones complementarias,
asi como el obrador, se construiran con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable.
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1.02 OBRADOR

La Empresa Contratista proveera el Obrador, cumplimentando las disposiciones vigentes convenidas en la Municipalidad de Rosario. Asimismo, proveera locales para el
sereno, para depdsitos de materiales, para el personal obrero y para la Gerencia de Obras y Mantenimiento del  §
CCT-Rosario, de acuerdo con las especificaciones técnicas complementarias. La Empresa Contratista podra contar
como area para su obrador la zona indicada en la siguiente imagen.

El ingreso del personal y maquinaria se hara por calle Ocampo y Esmeralda y la Empresa serd responsables del
mejoramiento del camino entre este ingreso y el Obrador. El plantel y equipos necesarios para realizar los
trabajos, serdn provistos por la Empresa Contratista, su importancia estara de acuerdo con la obra y la Inspeccion
podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo y cambio. Las areas dispuestas por el obrador, deberan estar bajo el control y responsabilidad de la Empresa
Contratista, por lo tanto, ésta debera informar las medidas necesarias para cumplir con eficiencia las disposiciones a su cargo, que no incidan en el costo de la obra y
aceptadas por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. El Contratista levantara en el sector del predio destinado especialmente del CCT-Rosario, las
instalaciones, depdsitos y demas construcciones provisionales (obrador) que se requieran para la realizacién de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que
no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene general por el Contratista, estando a su cargo el alumbrado y la
provisidn y distribucién de agua a los mismos. El Contratista debe presentar para la aprobacién por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario los planos de
detalle y caracteristicas de estas construcciones provisorias que seguiran las pautas generales de proyecto, forma y color, indicadas por los Proyectistas. Una vez
terminada la obra y retiradas estas construcciones provisorias, el Contratista debera limpiar el predio y reemplazar el césped dafiado. La Empresa Contratista proveera el
Obrador cumplimentando las disposiciones vigentes contenidas en la Municipalidad de Rosario. Asimismo, proveera locales para el Sereno, para depdsitos de materiales,
para el personal obrero y para la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la
Empresa Contratista, su importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccidn podr3, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo y cambio.

Las dreas dispuestas para el Obrador deberan estar bajo control y responsabilidad de la Empresa Contratista, por lo tanto, ésta deberd informar las medidas necesarias
para cumplir con eficiencia estas condiciones mediante elementos a su cargo, que no incidan en el costo de la obra y aceptadas por la Gerencia de Obras y
Mantenimiento del CCT-Rosario.

1. 02.1 Servicios sanitarios

Todos los ambitos de trabajo; la obra en general, talleres, oficinas, vestuarios y otras instalaciones, deberan disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes
para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al nimero de personas que trabajen en ellos. Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporcion de
artefactos cada quince (15) trabajadores:

. Un (1) inodoro

. Un (1) mingitorio.

. Dos (2) lavabos.

. Cinco (5) duchas con agua caliente y fria.

En acuerdo con la Gerencia de obras podran hacerse los cambios de lo indicado por lo indicado en 1.02.3 Equipos sanitarios moviles del presente pliego

1. 02.2 Caracteristicas de los servicios sanitarios

Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores. Pisos lisos, antideslizantes y con desagtie adecuado. Paredes, techos y pisos de material
de fécil limpieza y desinfeccién. Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes (3/4) de su altura.
lluminacién y ventilacién adecuadas. Limpieza diaria, desinfecciones periddicas y restantes medidas que impidan la proliferacion de enfermedades infectocontagiosas y
transmisibles por via dérmica.

1. 02.3 Equipos sanitarios moviles
Cuando los frentes de obra sean moéviles debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios de tipo desplazable, provistos de desinfectantes y cuyas caracteristicas
de terminacién cumplan con lo establecido en el articulo anterior.

1. 02.4 Deshechos cloacales
La evacuacion y disposicion de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a redes de coleccion con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese
fin, debiendo evitarse:

. La contaminacion del suelo.
. La contaminacion de las fuentes de abastecimiento de agua.
. El contacto directo con las excretas.

Cuando el nimero de personas no justifique la instalacion de una planta de tratamiento, la disposicién final se podra realizar a pozo absorbente, previo pasaje por
camara séptica.

1. 02.5 Residuos sélidos
El tratamiento de los residuos sélidos hasta su disposicion final debe respetar las tres etapas: Almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo. Recoleccién y
transporte. Eliminacion y disposicion final.

1. 02.6 Agua potable

Se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el
agua potable por las autoridades competentes. En caso de que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficientes garantias de
calidad, deberan efectuarse analisis fisico — quimicos y bacterioldgicos al comienzo de la actividad, bacterioldgicos semestral y fisico — quimicos en forma anual. Se debe
asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicacion y temperatura
adecuadas. El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta.

1. 02.7 Vestuarios
Se instalaran vestuarios, dimensionados adecuadamente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines
previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion.

1. 02.8 Comedores

El Contratista debera proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al nimero total de personal en obra por turno y a la disposicion
geografica de la obra, los que se mantendran en condiciones de higiene y desinfeccidon que garanticen la salud de los trabajadores. En caso de existir cocina en la obra,
ésta deberd cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores y la seguridad al entorno edilicio. Las cocinas deberan
estar equipadas con mesada, bacha con agua fria y caliente, campana de extraccion de humos y heladeras.

1. 02.9 Almacenamiento depésitos

En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones: Las dreas afectadas serdn adecuadas a las caracteristicas de los materiales y en las
mismas deberd observarse limpieza y orden, de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores y de terceros. Contaran con vias de circulacion apropiadas dentro
del predio y edificio. Los materiales a almacenar se dispondran de modo tal de evitar su deslizamiento caida. Las operaciones de retiro de materiales de las estibas no
deben comprometer la estabilidad de las mismas. Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben tratarse en forma tal de evitar su deslizamiento o caida. Los
ladrillos, piedras, etcétera, deben apilarse sobre una base sélida y nivelada, sean un piso plano o tarima. Cuando supere UN METRO (1,00 m) de altura, deben
escalonarse hacia adentro trabandose las “camadas” entre si. Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen. Cuando se
almacene material suelto como tierra, arena, etcétera, no se debera afectar el transito del personal.
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1. 02.10 Circulaciones

En la programacion de la obra, deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares en lo que hace a su trazado y delimitaciéon y una clara separacion de los
lugares de acceso al publico asistente al CCT-Rosario.

Sera obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas controladas en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios
obligatoriamente en todos los casos.

1. 02.11 Comodidades para la Gerencia de Obra y la inspeccion

Dentro del obrador se dispondra de una oficina donde serd de uso de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. Alli estard todo un juego de planos
completo y toda documentacion complementaria. Tendra en tablero vy sillas. lluminado convenientemente. Corresponde ademas el suministro de los siguientes
elementos. El Contratista proveera toda la papeleria y Utiles necesarios para la PCy el trabajo de escritorio.

1. 02.12 Sefializaciones

Todas las tareas que se realicen en sectores publicos respetaran las medidas de seguridad de la legislacion vigente. Deberan sefializarse, vallarse o cercarse las areas de
trabajo para evitar que vea afectada la seguridad de los trabajadores por el transito de peatones y vehiculos y reciprocamente el publico que acceda al CCT-Rosario. Para
ello, se utilizardn los medios indicados en los articulos de sefializacion. Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas debera verificar que las
sefializaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique,
se asignaran sefialeros, a quienes se les proveera de los elementos de proteccion. El responsable de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente provisto por la Empresa
Contratista indicara los sitios a sefialar y las caracteristicas de la sefializacion a colocar, segun las particularidades de la obra. Estos sistemas de sefializacion (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas), se mantendran, modificardn y adecuaran segun la evolucion de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas
nacionales o internacionales reconocidas. Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberan contar con sefialamiento adecuado a los riesgos que genere su
utilizacidn, para prevenir la ocurrencia de accidentes. Las sefiales visuales seran confeccionadas en forma tal que sean facilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. La sefializacion de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de escape deberan adecuarse al avance de la obra. Cuando
vehiculos y mdaquinas de obra deban trabajar maniobrando con ocupacion parcial o total de la via publica habilitada al transito, ademas de instalar sefiales fono
luminosas se deben asignar sefaleros en la medida de lo necesario.

1. 02.13 Trabajos nocturnos
Cuando se realicen trabajos nocturnos, sera obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en los
articulos de Equipos y Elementos de Proteccion Personal. Se proveera ademas de elementos de iluminacion.

1. 02.14 Manipulacién de materiales

Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir capacitacion sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y
seguridad propia y de terceros. El responsable de la tarea verificara la aplicacion de las medidas preventivas en el marco que estas especificaciones establecen para los
trabajos de la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO

1. 02.15 Cercania a infraestructura
En la realizacion de trabajos cercanos a lineas de servicio de infraestructura (electricidad, gas) se deberan tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores
y el publico ubicado en las cercanias.

1. 02.16 Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

Todos los materiales que sean incorporados a la obra, seran nuevos y aprobados por la Gerencia de Obra, debiendo ser sometidos antes de emplearse y sin excepciones,
al examen de ésta, con quince (15) dias de anticipacion a la fecha que determine el Plan de Trabajos, para la iniciacion de los trabajos respectivos. Responderan a las
Normas IRAM o, en su defecto, en caracter complementario y suplementario, a las ASTM, salvo que razones excepcionales de orden técnico o notoria escasez de ellos en
la plaza, aconsejen lo contrario; de todos modos, ello estard a criterio y aprobacion de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. Dadas las caracteristicas
particulares de las obras a realizar dentro del predio del CCT-Rosario, cuando las especificaciones prescriban que algin material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ello sera de estricto respeto, no pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes, sino cuando a juicio inapelable de
la Gerencia de Obra, ésta lo autorice. El Contratista depositard en la obra, o en el lugar que se fije, y con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, muestras de los
materiales, los que, que una vez aprobados, quedardn como testigos. La aprobacion de materiales, se dispondra Gnicamente para las partidas que correspondan a las
muestras ensayadas. Las partidas de materiales aprobados, se marcaran convenientemente para identificarlas, debiendo el Contratista tomar precauciones para que
dichos materiales se conserven en buen estado, no sufran perjuicios por la accion de los agentes atmosféricos, ni se mezclen con impurezas. Estos seran depositados en
obras, en sus envases originales, cerrados y/o precintados y provistos del sello de garantia. La Gerencia de Obra podra tomar las medidas que considere necesarias con
respecto a cualquier material que el Contratista tenga en depdsito para incorporar a la obra. Estos envases o los precintos, no podran ser abiertos hasta tanto hayan sido
inspeccionados. Durante la ejecucion de los trabajos, la Direccion de la Obra podra realizar ensayos de materiales extraidos de los envases en uso o cerrados, como de
cualquier otro elemento, cada vez que lo crea necesario, estando obligado el Contratista a aceptar cualquier indicacion que se le formule al respecto. Elementos de
muestra: Los elementos o tramos de muestras que se estipulan expresamente en las clausulas técnicas y/o planos, deberan ser montados en obra, emplazéndolos donde
indique la Gerencia de Obra y sometidos a aprobacion de la misma por lo menos quince (15) dias antes de la fecha que determine el Plan de Trabajos, para la iniciacion
de la tarea correspondiente. Dichos elementos o tramos, no podran ser considerados parte de la provision comprometida, salvo autorizacion de la Gerencia de Obra. Los
mismos servirdn como patréon de comparacion para juzgar la bondad de terminacion de los elementos que luego se entreguen y coloquen en obra.

1. 02.17 Gerencia de Obra, Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, Subcontratos y Documentacion Técnica Complementaria

La Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario de acuerdo al Pliego de Clausulas Generales esta a cargo de la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario.
Cuando en este Pliego de Especificaciones Técnicas se menciona sélo Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario y/o Gerencia de Obra debe entenderse que la
referencia es indistintamente a ambas en conjunto. Cabe aclarar que la Empresa Contratista sélo recibira Ordenes de Servicio de la GERENCIA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO. El Contratista podra subcontratar con terceros partes de la obra a él adjudicada, pero deberd obtener previamente conformidad de
la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO Dadas las caracteristicas particulares de las obras a ejecutar, deberd necesariamente realizar con
intervenciéon de contratista altamente especializados en obras de laboratorios. En resguardo y prevencidon de conseguir las mayores garantias en este aspecto, la
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO, se reserva el derecho de aceptar el subcontratista que a su solo juicio ofrezca mayores garantias de correcta
ejecucion de entre los presupuestos por el Contratista. Si para algiin ART. , su realizacidn requiriese la intervencion de un gremio especializado o en el caso de sustitucion
de un subcontratista previamente seleccionado para los ART. s enunciados, o por una causa cualquiera fuese propuesto durante la ejecucion de la obra un subcontratista
no aprobado, la Gerencia de la Obra se reserva el derecho inapelable de vetar la propuesta, fundada en razones de insolvencia material o técnica, debiendo ser
sustituido por el Contratista tantas veces como fuese observado, hasta obtener un subcontratista que mereciese aprobacion de la GERENCIA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO

1. 02.18 Limpieza del sector de Obra

Serd obligatorio el mantenimiento y control de orden y limpieza en toda la obra y en los sectores del predio del CCT-Rosario que, aunque no correspondan a la obra,
puedan ser afectados por ella, debiendo disponerse los materiales, herramientas, deshechos, de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso de trabajadores
y publico. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo — cortantes como hierros, clavos, etcétera, que signifiquen riesgo para la seguridad humana.

1.03 CERCO PERIMETRAL DE OBRA

El cerco estard constituido por una malla de acero de 15 cm de lado y de didmetro 6mm (Q188), con una altura NO menor a 2m, recubierta con media sombra color
verde. Debera estar perfectamente sostenida por puntales de madera en perfecto estado. Longitud : 82 m

1.04 INSTALACION ELECTRICA DE OBRA

La Contratista gestionard y abonard a su cargo la provision de energia eléctrica para la obra y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad
reglamentarias.-
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Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.-

1.05 LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

Las siguientes imagenes dan una nocidn de las tareas que seran necesarias para limpiar y despejar la estructura existente a los fines de iniciar los trabajos de sellado y
puesta en condiciones de la misma.

RUBRO 2: PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO

g ! PLAN FEDERAL DE INFRAES TRUC TURA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
c Ministerio de Clencia, Tecnologia e Innovacién Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas

2.01 CARTEL DE OBRA (NO APLICA PRESENTE LICITACION)

El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG n°24,
sobre una estructura de perfiles de hierro. Debera asimismo ser 1
tratado en su totalidad con dos manos de pintura antidxido.

<
<

Obra: INSTITUTO DE FISIOLOGIAEXPERIMENTAL (IFISE) y CENTRO DE ESTUDIOS
FOTCSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOE!) EN CCT-ROSARIO

Alternativamente podra utilizarse un ploteo en vinilo montado 2* ETAPA COMPLETAMIENTC Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
sobre una estructura de perfiles de hierro. Debera asimismo ser Licitacion PublicaN®:

tratado en su totalidad con dos manos de pintura antidxido. IFISE: Proyecto N*

NO APLICA EN PRESENTE LICITACION

Presupuesto: s
Plazode Ejecucion:  Meses
Proyectista: Gerencia Obras CONICE T ROSARIO

Altura de las letras segln proporcion del presente modelo,
tipografias utilizadas Miryad Pro.

El mismo serd de 3,00 m. x 4,50 m. debiendo la Contratista
presentar para su aprobacién un plano del cartel con los datos g 'r9-ROBtanco - Arg. C Scavuzzo- lng G Gestan
actualizados de la presente obra, conjuntamente con los

c ¢ b Moreiers: 40 CONICET
calculos de la estructura resistente. p Clencia, Tecnologia

B & Innovacion Productia l’\"
FAJA 1: Alto 0,70 m. fondo gris (C:0% Y:0% M:0% K:10%), letras 2 (restiencis de s Nacin

blancas, isologo MINCyt, CONICET y Universidad (si - v
corresponde) segtin modelo en formato digital para ser

entregado a la Contratista.

FAJA 2: Alto 1,36 m. fondo blanco, tipografias negras.

FAJA 3: Alto 0,94 m. fondo gris (C:0% Y:0% M:0% K:10%), tipografias blancas.

En sede de CONICET se puede solicitar modelo en formato digital.

2.02 EJECUCION Y PRESENTACION DE PLANOS Y CALCULOS

2.02.1 Generalidades.

El Contratista procedera a desarrollar el proyecto definitivo, completando acabadamente la informacién emanada de la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-
Rosario en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una de las partes componentes de la obra. Es para ello
indispensable que previo al inicio de las obras, el Contratista presente para su aprobacién a la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario, los siguientes planos de
proyecto:

2.02.2 Planos de Proyecto.

El conjunto de planos de proyecto, formado por los planos que se detallardn a continuacidn, debera rotularse con la leyenda “planos de proyecto” y firmados por el
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran aprobados una vez verificados por el Area Proyectos los que serdn comunicados oportunamente a la
Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos. Los planos a presentar se detallan a continuacién:

. Plano de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1: 50.
Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1: 50 al menos tres (3) cortes transversales y tres (3) longitudinales.
. Plano de detalle de techos de Torres, Vestuarios, planilla de locales definitivas, en escala
1: 20.
. Planos de vista de frente y contrafrente, en escala 1: 50.
. Planos de corte por sectores determinantes, en escala 1: 50.
. Planos de estructuras, en escala 1: 50.

El Area Gerencia de Obras y mantenimiento -CCT-Rosario podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucién de planos parciales de detalle, sobre
puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluacién de los trabajos. La Empresa realizard todas las tramitaciones necesarias, ante
autoridades de la Municipalidad de la Ciudad, incluso correra por su cuenta el pago de derechos. (Si correspondiera). Los planos de proyecto se presentaran en CD, para
todo el proyecto en archivos de extensién. DWG o DXF (AutoCad), incluso tres (3) juegos de copia en papel opaco.

2.02.3 Planos finales conforme a obra.

Se denominarén planos conforme a obra a aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. Para todos aquellos
trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la ejecucién de las obras, serdn idénticos a los planos de proyecto aprobado por la Gerencia de Obras y
mantenimiento - CCT-Rosario. El conjunto de planos conforme a obra, formado tanto por los planos de proyecto aprobados que no han sufrido modificaciones, como por
los que han sido modificados o ajustados, debera rotularse con la leyenda “planos conforme a obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos
planos seran aprobados una vez verificado que los mismos reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. El
dimensionamiento de los items que se indican en la documentacién + planos, se debe interpretar como minimo, debiendo el Contratista proceder, antes de iniciar los
trabajos, a la preparacion de la documentacion de los mismos. La Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario podra solicitar en cualquier momento, sin que ello
implique adicional del precio, la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor

o decidir sobre cualquier problema de proyecto, fabricacién, montaje, de elementos a instalacién, de planos generales, de memoria descriptiva. Dicha documentacién
presentada por la Contratista sera sometida a la aprobacién de la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario, para evitar alteraciones en la programacion general
de las obras. En cada caso debera figurar claramente calidad, marca, modelo, caracteristica, de los materiales y elementos a utilizar en las instalaciones. Durante el
transcurso de la obra el Contratista mantendrd al dia los planos, de acuerdo con las modificaciones efectuadas, proveerd, ejecutara los calculos y tres (3) juegos de
planos del proyecto a realizar, para su aprobacion por la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario. A la finalizacion de la Obra Civil: Estructuras, Techos, Desaglie
Pluvial), antes de la Recepcidn Definitiva de los trabajos entregara a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario un juego en general y de detalle de Planos,
conforme a Obra, compuesto por (1) Juego en original en film de poliéster y seis (6) copias heliograficas por cada Original de todo la obra civil (edificios, plantas, cortes
(2), fachada, etcétera), en escala 1: 100; ademas, proveera estos mismos planos realizados con Autocad y presentados en (2) d os copias de cada uno, en disco CD — Rom,
con nombre de archivo de extensidn DXF. Asimismo, entregara los permisos y planos aprobados por otras reparticiones publicas o empresas de Servicios que
intervengan para la habilitacion de las instalaciones.
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2.02.4 Planos de detalles.

Se deja expresamente aclarado que la Contratista presentara antes de comenzar los trabajos o cuando corresponda ejecutar un ART. especifico que deba necesitar la
preparacion de planos en general de proyecto y de detalles, estos serdn de presentacidn obligatoria con la debida anticipacion, para su aprobacion, sin esta no se
comenzara con la ejecucion de esos trabajos.

2.02.5 Rétulos y presentacion de los planos.
Todo plano o documento técnico que el Contratista presente para su aprobacion, deberd tener un rétulo en su parte inferior derecha, con los datos:

. Nombre de la Obra.

. Datos del Contratista.

. Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.
. Titulo del plano o documento técnico.

Se deberd reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones. Se presentardn dos (2) juegos completos de planos
(original y copia) para cada presentacion. Los planos conforme a obra se presentaran en CD para todo el proyecto en archivos de extension. DWG o DXF (AutoCad),
incluso dos (2) juegos de film poliéster, film doble mate de 90 micrones.

2.02.6 Calificacion.
La Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario revisara los planos de proyecto y/o la documentacion técnica y devolvera al Contratista, dentro de los quince (15)
dias subsiguientes a su recepcién en el Area correspondiente, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

. Aprobado.

. Aprobado con las correcciones indicadas.
. Devuelto para su correccion.

. Rechazado.

El Contratista no iniciard ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o documentacidn técnica estén calificados con los dos (2) ultimos renglones. Se
revisaran los planos de proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado de la Gerencia de Obras y
mantenimiento - CCT-Rosario y cumplan con los requisitos de los documentos del contrato y la aprobacion que otorgue no relevard al Contratista de la responsabilidad
por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales
desviaciones.

2.02.7 Plazos de entrega de las presentaciones.
El Contratista entregara los planos de proyecto a la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario para su revision y calificacion, dentro de los plazos previstos en el
Programa de las obras aprobado, pero como minimo quince (15) dias antes de la adquisicion de los materiales para la colocacion de cada parte en la Obra.

2.03 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo lo efectuara la Empresa Contratista y serd verificado por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, antes de dar comienzo a los trabajos. La
escuadria de los locales serd prolijamente verificada. Los niveles determinados en los planos de proyecto son aproximados, la Gerencia de Obras y Mantenimiento del
CCT-Rosario los ratificara o rectificard. La Empresa Contratista ante cualquier duda consultard a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, de no ser asiy si
hubiese cualquier tipo de problemas, el trabajo podra ser rechazado por la misma. Los niveles determinados en los planos de ejecucion son definitivos. El replanteo
constituird a los efectos del plazo de ejecucion de los trabajos, la parte inaugural de los mismos y la fecha en que se iniciare la operacion serd la del primer dia del
plazo convenido, para la ejecucion de la obra. Los ejes de las paredes principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a una
altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los locales, sera
prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos. Los niveles se materializardn en el terreno con un mojon que a tal efecto debera
colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservara durante el tiempo que dure la ejecucién de todos los trabajos y la obra. El
Contratista efectuard el replanteo de las instalaciones de comun acuerdo con la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario; verificando el trazado de las mismas
indicada en los planos, como asi también los valores, dimensiones y especificaciones contenidas en la documentacidn del proyecto. Debera advertir a la Gerencia de
Obras y Mantenimiento CCT-Rosario sobre cualquier error, omisiéon o contradiccidn, su interpretacion o correccion correra por cuenta de ésta, siendo sus decisiones
terminantes y obligatorias para el Contratista.

02.03.01 Replanteo y nivelacién.

La empresa realizard la verificacidon de las medidas de los lados y angulos del terreno, en caso de encontrar discrepancias con lo indicado en los planos de obra, avisara al
Calculista para que esta haga las correcciones que considere necesarias. La ubicacidn de los ejes de replanteo se hara conforme a lo indicado en los planos de estructura,
de manera de obtener un eje paralelo a la linea de edificacién de calle Esmeralda y otro perpendicular a Boulevard 27 de Febrero. El nivel de referencia + 000
corresponderd al nivel de vereda en la interseccion del eje medianero oeste con la linea de edificacion sobre calle Esmeralda. Tanto el nivel de referencia como la
ubicacion de los ejes de replanteo deberan ser aprobados por la Direccién Técnica y se estableceran mediante mojones o marcas que resulten inalteradas en el
transcurso de la obra. Todos los replanteos y nivelaciones seran realizados por la Empresa y verificados por su Representante Técnico y por la Gerencia de Obras y
Mantenimiento del CCT-Rosario cuando esta lo considere necesario, sin que este hecho limite la responsabilidad total de la Empresa por errores u omisiones.

2.04 NORMAS DE SEGURIDAD. GENERALIDADES.

2.4.1 Generalizacion de medidas de seguridad

El caracter de esta obra y su implantacion en el terreno, la actividad que se desarrolla en el mismo, con los otros edificios existentes y la cantidad de personas que
circulan, hacen indispensable extremar las medidas de seguridad e higiene y medio ambiente, generalizando algunas de las normativas que la ley fija con miras a evitar
los accidentes de trabajo, para salvaguardar la vida de terceros y preservar la integridad material del conjunto edilicio.

2.4.2 Seguridad integral

En el sentido expuesto en el articulo anterior la Empresa Contratista no solo debera cumplir rigurosamente toda la legislacion y normativa oficial vigente en relacién con
la Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccién vinculada con los Riesgos de Trabajo, sino también debera adoptar las medidas necesarias para cumplir el
objetivo y normas ampliatorias del presente pliego en relacién a los temas de seguridad integral para el edificio y el publico que accede a trabajar y/o visitar el CCT-
Rosario.

2.4.3 Legislacion basica
Con caracter enunciativo pero no excluyente de otras normas nacionales e internacionales vinculadas con el tema de la Seguridad de la Industria de la Construccidn se
cita la siguiente legislacién vigente a cumplimentar:

Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Ley 24557/95 Riesgos del Trabajo.

Decreto 170/96 Reglamento de la Ley 24557.

Decreto 334/96 Reglamento de la Ley 24557.

Decreto 559/97 Reglamento de la Ley 24.557.

Decreto 911/96 Reglamento de la Ley 19587.

Decreto 1338/96 Reglamento de la Ley 19587 y del Decreto 351/97.
Resolucién SRT N2 035/98.

Resolucién SRT N2 100/97.
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Resolucién SRT N2 101/97.
Resolucién SRT N2 231/96.
Resolucién SRT N2 319/99.

2.4.4 Ley 24.557

Ley sobre Riesgos del Trabajo. Establece el sistema vigente en materia de prevision y prevencion de los riesgos del trabajo y de los dafios derivados del mismo. Crea la
figura de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), instituyéndose el seguro obligatorio con caracter general, y la posibilidad de optar por el auto seguro para
empleadores que retinan ciertos requisitos.

2.4.5 Ley 19.587

Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Es una ley de caracter general en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se establece su ambito de aplicacion a todos los establecimientos y explotaciones del
pais, sin distincion de su naturaleza o actividad que se desarrolle en los mismos. Define los bienes juridicos protegidos; los basicos principios y métodos de ejecucidn de
sus postulados; los lineamientos esenciales que deben considerar las normas reglamentarias; y las obligaciones fundamentales del empleador y del trabajador.

2.4.6 Decreto 170/96

(Reglamentario de la ley 24.557)

A través de este Decreto se establecen las pautas y contenidos a los que deberan ajustarse los Planes de Mejoramiento de las condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, se crea una clasificacion de los empleadores afiliados segun el grado de cumplimiento del Plan, y se precisa el alcance de los derechos y obligaciones de los
empleadores y trabajadores y de las prohibiciones.

2. 4.7 Decreto 334/96

(Reglamentario de la Ley 24. 557) Reglamenta la ley sobre Riesgos del Trabajo, determinando los siguientes aspectos: Responsabilidades del empleador que se mantenga
fuera del sistema; ajuste de prestaciones dinerarias; calculo del ingreso base, mecanismo de financiamiento del pago de asignaciones familiares; procedimientos para
acceder a los beneficios de la renta periddica; modalidades para el pago mensual complementario en funcion de cada régimen provisional; derecho habientes;
modalidades de contratacion de la renta periddica; financiacion de las prestaciones del sistema; exenciones impositivas a los contratos de afiliacion y servicios; ambito
de actuacion de las aseguradoras a los fines de la afiliacion; mecanismo de movilidad del capital minimo de las A.R.T.; derecho de rescision del contrato de afiliacion;
facultades de los trabajadores y representantes gremiales a verificar el cumplimiento de las obligaciones; vigencia del contrato después de finalizado; omisién del pago a
la aseguradora; Fondo de Garantia; Fondo de Reserva (aporte a cargo de las aseguradoras) inversiones posibles; multas por incumplimiento de las obligaciones de los
empleadores; habilitacion de las compafiias de seguro.

2. 4.8 Decreto 559/97
(Reglamentario de la ley 24.557) Establece el nuevo régimen de prestaciones dinerarias correspondientes a distintos supuestos de incapacidad permanente parcial del
trabajador.

2. 4.9 Decreto 911/96

(Reglamentario de la ley 19.587 Industria de la Construccion) Se reglamenta la ley 19.587 en funcidn de adecuar sus preceptos, en lo pertinente, a la especifica actividad
de la construccién. Su normativa es aplicable a todo lugar donde desarrollen actividades los trabajadores en relacion de dependencia en empresas constructoras, ya se
trate de obras en construccion o de cualquier dependencia o actividad conexa o auxiliar.

2. 4.10 Decreto 1338/96
Modificatorio de la ley 19.587 y del Decreto 351/79 Las modificaciones introducidas por este decreto atienden a la superposicion entre las funciones que la ley 24.557
impone a las aseguradoras con los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo que establece el Decreto 351/79.

2. 4.11 Decreto 351/79 (Reglamentaria de la ley 19.587)

Norma que, con caracter general, reglamenta la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Determina la estructura organica funcional que deberan implementar los
establecimientos para concretar las Prestaciones sobre Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo, estableciendo asimismo los objetivos esenciales de tales servicios y
el tipo de profesionales que tendrdn a cargo la direccién de las tareas. Especifica las caracteristicas constructivas que deberan tener los establecimientos y las
condiciones de higiene y seguridad en los ambientes laborales, considerando pormenorizadamente los distintos factores de incidencia y escenarios posibles. Asimismo,
establece las normas fundamentales sobre proteccion personal del trabajador; equipos necesarios al efecto; obligaciones de capacitacion; examenes de aptitud fisica; y
registros obligatorios.

2. 4.12 Resolucién S.R.T. N2 035/98
En atencidn al habitual hecho de que en una misma obra haya distintos empleadores, se crea un mecanismo especifico para la redaccién de los Programas de Seguridad,
su verificacion y recomendacion de las medidas correctivas en las obras de construccion.

2. 4.13 Resolucién S.R.T.N2 100/97

Crea en el seno de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los siguientes Registros:

1 Registro Provisorio Nacional Unico de Fabricantes e Importadores de Equipos, Medios y Elementos de Proteccion Personal;

2 Registro Provisorio Nacional Unico de Fabricantes e Importadores de Elementos y Equipos para la Proteccién Contra Incendios; y
3 Registro Provisorio Nacional Unico de Servicios y Reparacion de Equipos Contra Incendios.

2. 4.14 Resolucién S.R.T. N2 101/97
Dado que mediante Resolucidn S.R.l. 32/97 se prohibié la elaboracién de Planes de Mejoramiento en la actividad de la construccién, mediante la Resolucién 100/97 se
establece un mecanismo especial para la adopcidn de medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras de construccion.

2. 4.15 Resolucién S.R.T. N2 231
Reglamenta el decreto 911/96 en los siguientes puntos: Condiciones bdsicas de Higiene y Seguridad que deben cumplirse en las obras en construccion. Horas de
asignacion profesional para la prestacion del servicio de Higiene y Seguridad, y Requisitos exigibles en relacion al Legajo técnico de Obra.

2. 4.16 Objetivos a cubrir

La higiene y seguridad en la obra que se contrata comprendera las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias, de tutela o de cualquier otra indole que tengan por
objeto: Proteger la vida y la salud de los trabajadores manuales e intelectuales involucrados en los trabajos. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos
puestos de trabajo. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevencion de los accidentes y del cuidado del edificio y entorno de la obra. Proteger la
salud y vida del publico que trabaja en el terreno de la obra y anexos. Proteger la integridad de los elementos constructivos del edificio y su entorno que no son
intervenidos de acuerdo a este pliego y ejecutar las obras especificadas con el maximo cuidado y mayor diligencia.

2.4.17. Otras normas
Mas alld de las normas fijadas por Ley de la Nacidn y reglamentaciones concordantes, la Empresa Contratista tendra en cuenta las recomendaciones internacionales en
cuanto se adapten a las caracteristicas propias del pais.

2. 4.18. Aspectos a considerar

La Empresa Contratista debera adoptar y poner en practica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad fisica de los trabajadores y
publico que accede al CCT-Rosario y al edificio mismo, especialmente en lo relativo:

1 A la construccién, adaptacidn, instalacion y equipamiento de la obra en general y de los distintos lugares de trabajo en particular en condiciones ambientales y
sanitarias adecuadas.
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2 A la colocacién y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones y elementos, con los dispositivos de higiene y
seguridad que la mejor técnica aconseje.

3 A las operaciones y procesos de trabajo.

4 A la colocacidn de sefializaciones, vallados y todo tipo de elementos para proteger.

Demolicién

5 Apuntalamiento eficaz en estructuras y muros.

6 Demarcacion de zonas de exclusion.

7 Demarcacion de zonas de seguridad cuando se utilicen equipos mecanicos.

8 Medidas de seguridad en la utilizaciéon de equipos de oxicorte.

9 Medidas de seguridad para trabajos en altura (andamios reglamentarios, arnés de seguridad, cabos de vida).

Excavacion

10 Proteccion contra las caidas de personas y objetos en los bordes.

11 Proteccion para evitar el desprendimiento de las paredes de la excavacion (tablestacas y entibados).

12 Medios de acceso y salida seguros al lugar de trabajo.

13 Distancia reglamentaria en los trabajos de excavacién con medios mecanicos en permanencia de trabajadores.

Trabajos en altura

14 Proteccion contra caidas de personas y/u objetos: barandas reglamentarias, pantallas, redes, encofrados de losa, bordes de losa, huecos de ascensores, escaleras de
acceso.

15 Utilizacién de EPP (arnés de seguridad y cabos de vida para trabajos de corta duracién) en trabajos de encofrado de losas, vigas, estructuras y cubiertas.
16 Proteccion superior e inferior del plano de trabajo en pozos de ascensores, cajas de escaleras y plenos.

17 Plataformas de trabajo y barandas reglamentarias, medios de acceso seguros, anclaje para evitar inestabilidad, utilizacion de EPP (arnés y cabos de vida
independientes) en andamios estructurales, y medios de anclaje eficaces en andamios colgantes y silletas (utilizacion de contrapesos segun calculo).
Montacargas y monta personas

18 Puertas reglamentarias en todos los puntos de acceso.

19 Protecciones en los bordes de la plataforma de elevacion para evitar la caida de objetos.

20 Proteccidn en el sistema y mecanismo de transmision.

21 Cierres electromecdnicos en las puertas del monta personas.

22 Constancias de mantenimiento en monta personas.

Riesgo eléctrico

23 Instalacion eléctrica reglamentaria, tablero eléctrico reglamentario, cables de doble aislamiento, proteccion activa en instalacién eléctrica, disyuntor y puesta a tierra
y/o su continuidad en todas las maquinarias de obra.

24 Medidas de seguridad en trabajos proximos a lineas de media y alta tension.

25 Riesgo mecénico

26 Proteccion en los sistemas de transmision de todas las maquinarias de obras.

27 Proteccion en las hojas de corte de sierras circulares, amoladoras, sierras verticales.

Aparatos de elevacién

28 Codigo de sefial eficaz para el traslado de cargas suspendidas.

29 Sectorizacion del area de influencia (prohibicidn de circulacion de operarios durante la ejecucién del desplazamiento de la carga).

30 Acceso seguro a la cabina de comando (escaleras que sobrepasan los 6,00 metros sin rellanos reglamentarios, sin guarda — hombres y sin cabos de
vida).

Vehiculos y maquinarias

31 Sefiales fono acusticas, espejos retrovisores.

Generales

32 Acceso seguro a los puestos de trabajo.

33 Bafios para el personal.

2. 4.19 Indemnidad para el comitente

Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas y las Normas Generales del M de IPF y S (Ministerio de
Planificacion Federal, Inversidén Publica y Servicios) y de la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT- ROSARIO (Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-
Rosario), se especifica y detalla que: Estara a cargo del Contratista todo dafio o pérdida de cualquier naturaleza que por su causa pueda ocurrir al inmueble desde el
momento que el Comitente le entregue la tenencia de la obra que se contrata. Asimismo, el Contratista se constituye en Unico responsable por toda pérdida o reclamo,
de cualquier tipo de lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona o bienes de cualquier clase o especie que puedan producirse en su caracter de Contratista
de obra. Lo expresado incluye al Contratista y su personal, la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT- ROSARIO (Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-
Rosario) y su personal, y a terceros fuera de la relacion contractual. El Contratista se obliga a mantener indemne la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-
ROSARIO. A esos efectos el Contratista debera contratar aquellos seguros necesarios que cubran los riesgos de responsabilidad civil comprensiva, destruccidn total y
parcial, incendio y extendidos, no siendo esta enunciacion limitativa. Las compafiias de Seguros serdn de primera linea y reconocida solvencia a satisfacciéon del
Comitente. Las pdlizas seran aprobadas por la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO, debiendo el Contratista presentar las constancias de pago. La
pdliza de incendio y extendidos y responsabilidad civil incluird una cldusula o endoso designando al Comitente beneficiario de la indemnizacién. Los montos de los
Seguros serdn los que establezca la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO, en funcidn de la legislacién y normas vigentes. Las Compafias de
Seguros que extiendan las podlizas a que se refiere esta cldusula asumiran expresamente ante la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO el
compromiso formal de mantenerlos indemnes en todo momento y de notificar fehacientemente y de inmediato cualquier cambio que se produzca en las condiciones de
la cobertura o si ocurrieran incumplimientos del tomador (Empresa Contratista).En cualquier momento, la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO
podra solicitar la sustitucion de dichos seguros cuando, por razones justificadas lo considere necesario y conveniente a sus interese.

2. 4.20 Seguro riesgos de trabajo
El Contratista debera acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la contratacion del Seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado de acuerdo a la Ley
24.557 y estas especificaciones o, en su caso, de la existencia de auto seguro y notificar oportunamente la situacion a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT).

2. 4.21 Ambito de trabajo
En relacidn con el articulo anterior se entiende como dmbito de aplicacidn tanto el area fisica de la obra como los sectores, funciones y dependencias conexas, tales
como obradores, depdsitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas.

2. 4.22 Servicio higiene, seguridad y medio ambiente

La Empresa Contratista deberd contar con un Servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y Medio Ambiente, dirigido por graduados universitarios con su
respectiva incumbencia tal cual lo establece el Decreto N2 911/96 Reglamentario de la Ley 19.587. Tal cual establece en estas especificaciones particulares, el objetivo a
cubrir no solo alcanza a los trabajadores involucrados sino también a la salvaguarda de la integridad fisica y vida de terceros transeuntes y al cuidado de los edificios
anexos al Pabellén N2 5. Por ello este Servicio Profesional debera aconsejar y/o adoptar los recaudos y medidas necesarias para su atencion.

2.05 ANDAMIOS

GENERALIDADES

La Empresa Contratista se hara responsable de la provisiéon, armado y desarmado de andamios tubulares para las diversas tareas en altura, en todos los casos evitara que
los amarres y apoyos del andamio perjudiquen solados, estructuras o en la terminacion del edificio; en los interiores se tendra especial cuidado en los pisos, para ello,
estos deben contar con una proteccion adecuada; para el caso que los mismos deban ser movibles, estos contaran con ruedas de goma, aunque también se deben
proteger los pisos en general. No se podra desarmar o correr ninglin andamio hasta tanto la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario verifique y apruebe los
trabajos alli realizados, caso contrario se volveran a armar; todos los andamios a utilizar contaran con todas las normas de seguridad vigente. Los andamios a utilizar
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deberan cumplir los siguientes articulos de este Capitulo.

2.05.1 Aprobacion de los andamios

En consideracion a las caracteristicas de los trabajos que deben ser ejecutados, la tipologia edilicia del Pabellon N2 5 y anexos, la necesidad de realizar inspecciones “in
situ” con la consecuente necesidad de acceder a todos los sectores por parte de personal profesional sin adecuada capacitacion para trabajar en altura, y el
requerimiento de optimizar la seguridad de esta estructura provisoria en relacion con el cuidado que requiere las obras y anexos, y la proteccidn de las vidas humanas, la
Empresa Contratista deberd presentar para su aprobacion por la Gerencia de Obra los planos y calculos con el disefio de los andamios a utilizar, cualquiera sea la marca 'y
tipologia que emplee.

2.05.2 Andamios metdlicos tubulares

El material utilizado para el armado de este tipo de andamios sera: tubulares, con nudos y accesorios universales, tubo de cafio negro, con costura de acero normalizado
IRAM F - 20 o equivalente, diametro exterior de 48, 3 mm, espesor 2,9 mm, u otro material de caracteristica igual o superior. Tendran nudos giratorios, ortogonal, nudo
baranda, espiga expansible, base fija, tornillo de base (o coronamiento) 300 mm, rueda con llanta de goma fija. Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al
descrito, éstos deben ser aprobados.

2.05.3 Piezas
Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rigidamente unidos entre si, mediante accesorios especificamente disefiados para este tipo de estructura.
Estas piezas de union seran de acero estampado o material de similar resistencia, y deberan ajustarse perfectamente a los elementos a unir.

2.05.4 Montaje

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan estar disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad integral,
entendiéndose por ello a los trabajadores que los utilicen, al edificio Pabellén N2 5 y anexos y l6gicamente al publico que circula por las cercanias. El montaje debe ser
efectuado por personal competente bajo la supervision del responsable de la tarea. Los montantes y travesafios deben ser desmontados luego de retirarse las
plataformas. Deben ser dimensionados en base a calculos realizados por un ingeniero que, mas alla de las responsabilidades de la Empresa Contratista, asumira
profesionalmente la suya.

2.05.5 Calculo estructural
Los célculos deberan considerar estructuras autoportantes, arriostradas al edificio a través de lugares como aventanamientos que permitan estructuras pasantes que
eviten cualquier apoyo y naturalmente, deterioro, desgaste, abrasion u otro dafio a las estructuras y paramentos del edificio. A tal efecto deberan satisfacer, entre otras,
las siguientes condiciones:

. Rigidez.

. Resistencia.

. Estabilidad.

. Ser apropiados para la tarea a realizar.

. Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes.
. Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

2.05.6 Barandas

Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2,00 m) de altura respecto del plano horizontal inferior mas préximo, contaran en todo su perimetro que dé al vacio,
con una baranda superior ubicada a UN METRO (1,00 m) de altura, una baranda intermedia a CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) de altura, y un zécalo en contacto con la
plataforma.

2.05.7 Dimensiones

La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 cm) como minimo y un ancho libre de obstaculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm) como
minimo, no presentaran discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrda por tablones de
aleacion de aluminio, 50 x 300 x 3000 mm, empalmados a tope, unidos entre si mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre si CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm)
como minimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.

2.05.8 Tablones

Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sdlidamente a la estructura del andamio, seran de aleacidén de aluminio, 50 x 300 x 3000
mm, de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningun tablén que forme parte de una
plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en mas de VEINTE CENTIMETROS (20 cm).

2.05.9 Separaciones

El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser VEINTE CENTIMETROS (20 cm). Si esta distancia fuera mayor sera obligatorio colocar una baranda que tenga las
caracteristicas ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm). Si la separacién fuera (en todo el largo o en parte de la plataforma) mayor a 1,20 m (un
metro con veinte centimetros) la baranda tendré las mismas dimensiones que las estipuladas en el ART. 3.7.

2.05.10 Montantes

Los montantes de los andamos deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio. Estar colocados a una distancia maxima de TRE METROS (3,00 m) entre si. Cuando la distancia entre DOS (2)
montantes contiguos supere los TRES METROS (3,00 m), deben avalarse mediante calculo técnico. Estar sélidamente sujetos al suelo o bien sustentados sobre calces
apropiados que eviten el deslizamiento accidental. La prolongacién de los montantes debe ser hecha de modo que la unién garantice una resistencia por lo menos igual a
la de sus partes.

2.05.11 Equipos de izar

Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales. El
representante técnico de la Empresa sera el encargado de verificar, previo a su utilizacién, que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas
condiciones de seguridad, de acuerdo al uso y a la carga méxima a soportar.

2.05.12 Plataformas
En el montaje de las plataformas de trabajo deberan respetarse las especificaciones indicadas por el fabricante, cuidando que las mismas sean antideslizantes. Cuando
las plataformas de los andamios metdlicos sean de madera, deberdn sujetarse segun lo indicado anteriormente.

2.05.13 Refuerzos
Los andamios metalicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal transversal.

2.05.14 Anclaje

El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones: Los tubos de fijacidon a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de
interseccién entre montantes y largueros.

Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija. Estaran anclados al edificio uno de cada dos
montantes en cada hilera de largueros alternativamente y en todos los casos el primero y el Ultimo montante del andamio. Este anclaje sera realizado atravesando el
edificio existente con elementos estructurales por los vanos existentes y tomados en la estructura metdlica interior, previa verificacion.

2.05.15 Escaleras estructurales temporarias
Estas escaleras deben cumplir las siguientes condiciones:
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Deben soportar sin peligro las cargas previstas. Tener un ancho libre de SESENTA CENTIMETROS (60 cm) como minimo. Cuando tengan mas de UN METRO (1,00 m) de
altura deben estar provistas en los lados abiertos de barandas, de un pasamanos, o cuerda apropiada que cumpla ese fin, de DOS (2) pasamanos si su ancho excede UNO
CON VEINTE METROS (1,20 m). Las escaleras deben tener dos (2) barandas/pasamanos cuando su altura supere los cuatro (4,00) metros de altura. Deben tener una
alzada méxima de VEINTE CENTIMETROS (20 cm) y una pedada minima de VEINTICINCO CENTIMETROS (25 cm). Si forman dngulos de menos de TREINTA GRADOS (302)
con la vertical, el asidero indicado en el punto 6) del articulo anterior.

2.05.16 Recubrimiento
Los andamios deberdn ser recubiertos con las protecciones reglamentarias incluyendo una trama metalica de 10 cm x 10 cm vy tela vinilica tipo “media sombra” la que
debera ser mantenida en 6ptimas condiciones a lo largo de todo el plazo de obra.

2.06 UTILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

2.06.1 Gruas

Cuando la grua requiera el uso de estabilizadores de apoyo, no se debe operar con cargas hasta que los mismos estén posicionados sobre bases firmes que eviten el
vuelco de la graa. Igual criterio de precaucion se debe aplicar cuando el equipo esté ubicado sobre neumaticos, en cuyo caso sera necesario que estén calzados para
evitar desplazamientos accidentales. Las gruas y equipos equivalentes deben poseer como minimo en servicio los dispositivos y enclavamientos originales mas aquellos
que se agreguen a fin de posibilitar la detenciéon de todos los movimientos en forma segura y el accionamiento de los limites de carrera de izado y traslacion. Los
armazones de los carros y los extremos del puente en las grias moéviles deben estar provistos de topes o ménsulas de seguridad para limitar la caida del carro o puente
en el caso de rotura de una rueda o eje.

2.06.2 Auto elevadores y equipos similares
No se debe circular con auto elevadores en superficies con obstaculos o desniveles que comprometan su estabilidad. Tampoco se debe cargar ni descargar manualmente
un auto elevador mientras se encuentre realizando movimientos, ni transportar cargas suspendidas y oscilantes o personas.

2.06.3 Aparatos elevadores
El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores deben ser adecuadamente adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas especificas a las que ha sido
asignado.

2.06.4 Datos técnicos

Las graas y aparatos o dispositivos equivalentes fijos o méviles deben disponer de todos los datos técnicos del equipo (tablas, abacos y curvas) que permitan el célculo de
cargas maximas admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas en idioma castellano y en sistema métrico decimal, grabadas en lugar visible y en la placa de
origen.

2.06.5 Montaje

El montaje y desmontaje de gruas y aparatos de izar se debe hacer bajo la supervision directa de personal competente debiendo ser examinados periddicamente, por
personal competente, todos los elementos del armazdn, del mecanismo y de los accesorios de fijacion de las gruas, cabrestantes, tornos y restantes dispositivos de
elevacion.

2.06.6 Maniobras

Las maniobras con aparatos elevadores deben efectuarse mediante un cédigo de sefiales preestablecidas u otro sistema de comunicacién efectivo. Asimismo, el area de
desplazamiento debe estar sefializada, quedando prohibida la circulacion de personas mientras se ejecuta la tarea y que los trabajadores sean transportados con la
carga.

2.06.7 Vehiculos y maquinaria automotriz

El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehiculos automotores deberd ser adecuadamente capacitado y adiestrado en relacidn a las tareas especificas a
que sea destinado y a los riesgos emergentes de las mismas para las personas y el edificio del CCT-Rosario. Estas maquinarias y vehiculos automotores deberan estar
provistos de mecanismos y dispositivos de seguridad necesarios para evitar la caida o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptaculo o vehiculo, a causa
de averia de la maquina, mecanismo elevador o transportador o por la rotura de los cables, cadenas, utilizados. Previo a su uso deberd verificarse que los vehiculos y
magquinaria automotriz y todos sus componentes cumplan con las normas de seguridad. Deberan llevar un rétulo visible con indicacién de carga maxima admisible que
soportan. En ninglin caso transportardn personas, a menos que estén adaptados para tal fin.

2.06.8 Inmovilizacién

Todos estos vehiculos estaran provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aun cuando se hallen cargados al maximo de su capacidad, en cualquier condicién de
trabajo y en méxima pendiente admitida. Dichos frenos seran bloqueados cuando el vehiculo se encuentre detenido. Ademas, el vehiculo debera estar provisto de calzas
para sus ruedas, las que deberdn utilizarse cuando sea necesario y siempre y cuando el vehiculo se encuentre detenido en pendiente.

2.06.9 Gases de escape
Los tubos de escape estaran instalados de manera que los gases y humos nocivos no se acumulen alrededor y estardn provistos de parachispas en buenas condiciones.

2.06.10 Herramientas de accionamiento manual y mecanicas portatiles

Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la operacidn a realizar y no presentar defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion. Deben
contar con protecciones adecuadas, las que no seran modificadas ni retiradas cuando ellos signifiquen aumentar el riesgo.

Las herramientas deben ser depositadas, antes y después de su utilizacién en lugares apropiados que eviten riesgos de accidentes por caida de las mismas. En su
transporte se observaran similares precauciones. Los trabajadores deberan ser adecuadamente capacitados en relacion a los riesgos inherentes al uso de las
herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de proteccion. Las herramientas portatiles accionadas por energia interna deben estar
protegidas, para evitar contactos y proyecciones peligrosas. Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, deben estar dotados de resguardos tales que no
entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes. En las herramientas neumaticas e hidréulicas, las valvulas deben cerrar autométicamente al dejar de ser
presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos deben estar firmemente fijados entre si y deben estar provistos de cadena, retén o traba de seguridad u otros
elementos que eviten el desprendimiento accidental.

2.06.11 Herramientas neumaticas
Las instalaciones y equipos que suministren aire comprimido a las herramientas, deben cumplir con lo establecido mas adelante. Todos los componentes del sistema de
alimentacion deben soportar la presion de trabajo y adaptarse al servicio a que se destina el equipo.

2.06.12 Otras herramientas
Las herramientas de percusidon deben contar con grapas o retenes para impedir que los troqueles o brocas salgan despedidos accidentalmente de la maquina. Se debe
verificar que la velocidad de rotacidn de las amoladoras y discos de amolar no supere las establecidas en las especificaciones técnicas de sus componentes.

2.06.13 Soldaduras

En las tareas de corte o soldadura se utilizaran equipos que retnan las condiciones de proteccidon y seguridad. El personal afectado a las tareas deberd estar
debidamente adiestrado y capacitado en relacion a los riesgos especificos de las mismas. Se le proveera equipos de proteccién adecuados a dichos riesgos. Las
proximidades de los puestos de soldadura deberén ser protegidas mediante pantallas o medios afines.

2.06.14 Compresores

Todas las maquinas compresoras de aire, liquidos u otros productos deben poseer en placas legibles las siguientes indicaciones: Nombre del fabricante, afio de
fabricacion, presidn de prueba y de trabajo, nimero de revoluciones del motor y potencia del mismo. Dichos equipos estardn dotados de mandmetros protegidos contra
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estallido y de dispositivos automdticos de seguridad que impidan que se sobrepase la presion maxima admisible de trabajo. Los 6rganos moéviles (manchones, poleas,
correas o partes que presenten riesgo de accidente) deben ser adecuadamente resguardados.

2.06.15 Aire comprimido
Los equipos de aire comprimido deben estar equipados con valvula de seguridad, mandmetro y grifo de purga. También, con valvula de retencidn entre el depésito y el
compresor. Deben contar con una abertura adecuada instalada de modo que sea accesible a los efectos de la inspeccién y limpieza.

2.06.16 Conductos de vapor

Para las tuberias y conductos de vapor, liquidos y gases a presion deben adaptarse medidas preventivas de accidentes como las que siguen:

Deberan sefializarse, destacando la ubicacion de las valvulas de apertura y cierre de los conductos de vapor y gas. Se adoptaréan procedimientos especiales debidamente
autorizados para tareas de conexidn o desconexion de tuberias mientras exista presion en ellas. Se aislaran de manera apropiada las tuberias que conduzcan fluidos
calientes a presidn y pasen a través de paredes, tabiques, pisos u otros sitios construidos de material combustible. Se evacuaran los fluidos que escapen de las valvulas
de seguridad y de otras similares, de modo que no impliquen riesgo alguno.

2.06.17 Dispositivos de seguridad
Todos los dispositivos de seguridad se ensayaran y mantendran en perfectas condiciones de funcionamiento. La periodicidad de los ensayos estara acorde con las
indicaciones del fabricante o la impuesta por los organismos competentes.

2.06.18 Equipos de transformacion de energia
Su disefio, instalacion y reparacién deben cumplir las condiciones de seguridad, de modo que no sean peligrosos para sus operadores, ni para el publico que pueda estar
en las cercanias.

2.06.19 Motores de combustién interna
Los comandos de los sistemas de arranque y parada deben contar con dispositivos que eviten su accionamiento accidental.

2.06.20 Baterias
Los acumuladores de energia o baterias deben estar instalados alejados de fuentes de calor intenso y de lugares de produccion de chispas o arcos eléctricos, debiendo
adaptarse medidas preventivas del riesgo de la proyeccion del electrolito en caso de rotura o explosion.

2.07 PROTECCIONES CONTRA CAIDAS. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

2.07.1 Proteccidn contra caida de objetos y materiales
Cuando se estén desarrollando tareas de riesgos de caida de objetos o materiales, serd obligatorio adoptar medidas de seguridad adecuadas a cada situacion. El
transporte y traslado de los materiales y demds insumos de obra, tanto vertical como horizontal, se hara observando adecuadas medidas de seguridad.

2.07.2 Proteccion contra la caida de personas

El riesgo de caida de personas se debe prevenir como sigue: Las aberturas en los pisos se deben proteger por

medio de:

* Cubiertas solidas que permitan transitar sobre ellas. No constituiran un obstaculo para la circulacion, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan
cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superara los CUATRO CENTIMETROS (4 cm).

. Barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuesto.

Las aberturas en laterales al exterior con desnivel que presenten riesgos de caida de personas deben estar protegidas por barandas, travesafios y zocalos. Cuando no se
utilicen barandas, travesafios y zdcalos como proteccion contra la caida de personas y objetos o cuando por la caracteristica del sector o de los trabajos a ejecutar la
Gerencia de Obra lo considere necesario, se instalaran redes protectoras debajo por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de
caidas. Estas redes salvavidas tendrdn una resistencia adecuada en funcidn de las cargas a soportar y serdn de un material cuyas caracteristicas resistan las agresiones
ambientales del lugar donde se instalen, Deberan estar provistas de medios seguros de anclaje a puntos de amarre fijo. Se colocaran como maximo a TRES METROS (3,00
m) por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha méaxima.

2.07.3 Riesgos de trabajo

El presente Capitulo V debe ser interpretado como minimo requerimiento obligatorio y permanente para esta obra. Por otra parte, y tal cual se resalta en el Capitulo I, la
Empresa Contratista deberd cumplir rigurosamente toda la legislacion sobre Seguridad e Higiene en la Industria y fundamentalmente la Ley sobre Riesgos de Trabajo N2
24.557 y reglamentacion concordante. Los elementos indicados en este Capitulo, estaran asimismo disponibles para todo el personal de la Gerencia de Obra y de la
Inspeccién que lo requiera.

2.07.4 Su uso

Los equipos y elementos de proteccion personal serdn entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos. Los trabajadores seran previamente
capacitados y entrenados en el uso y conservacion de dichos equipos y elementos. Los trabajadores deberan utilizar los equipos y elementos de proteccion personal, de
acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Se prohibe la utilizacidén de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas,
corbatas) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas. En su caso, el cabello debera usarse recogido o cubierto.

2.07.5 Vestimenta

La vestimenta utilizada por los trabajadores: Sera de tela flexible, de facil limpieza y desinfeccion y adecuada a las condiciones del puesto de trabajo. Ajustara bien el
cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. Las mangas seran cortas o, en su defecto, ajustaran adecuadamente. Cuando sea
necesaria la ejecucion de tareas bajo la lluvia, se suministraré ropa y calzado adecuados a las circunstancias. Si las condiciones climéaticas imperantes lo requieren, se
proveera de equipo de proteccion contra el frio.

2.07.6 Provision de ropa y equipos
Sin perjuicio de lo establecido en los articulos anteriores, las caracteristicas de la ropa y los equipos a proveer a los trabajadores se determinara previamente a la
iniciacidn de las tareas y sera aprobado por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario.

2.07.7 Casco de seguridad
Se deberd proveer casco de seguridad a todo trabajador que desarrolle sus tareas en la obra. Los cascos podran ser de ala completa alrededor, o con visera Unicamente
en el frente, fabricados con material de resistencia adecuada a los riesgos inherentes a la tarea a realizar.

2.07.8 Guantes y botas
La proteccién de los miembros superiores se efectuara mediante guantes, manoplas, mitones y protectores de brazo acorde a la tarea a realizar. Para la proteccion de los
miembros inferiores se proveerd a los trabajadores de calzados de seguridad (zapatos, botines o botas, conforme los riesgos a proteger).

2.07.9 Cinturones de seguridad

En todo trabajo con riesgo de caida a distinto nivel sera obligatorio, a partir de una diferencia de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m), el uso de cinturones de
seguridad provistos de anillas por donde pasard el cabo de vida, las que no podran estar sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se revisaran
siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes, grietas o demas modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del cuerpo
humano en caida libre con recorrido de CINCO METROS (5,00 m). Se verificard cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de los cabos salvavidas
serd la mas corta posible conforme con la tarea que se ha de ejecutar.
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2.07.10 Otras protecciones

Los medios de proteccion ocular seran seleccionados atendiendo las caracteristicas de las tareas a desarrollar. Cuando las medidas de ingenieria no logren eliminar o
reducir el nivel sonoro a los niveles méximos estipulados en la legislacidn, sera obligatorio proveer de elementos de proteccidn auditiva acorde al nivel y caracteristicas
del ruido. El sistema de suministro de luz y energia eléctrica en todo el sector de trabajo al que se refiere el presente pliego contard con instalacion completa
independiente que asegure el servicio, seguro y cdmodo en todos los puestos de trabajo, que distintas labores requieran. Deben contemplarse asimismo el ubicar
puestos de seguridad - extinguidores quimicos (segin demanden los productos de consolidacion, saneamiento, pintura, etcétera, que ingresen al sector) y de primeros
auxilios — en niveles y tramos que se establezca.

2.08 CONTAMINACION AMBIENTAL (NO APLICA PRESENTE LICITACION).

2.08.1 Respecto a actividades que se desarrollan en el predio del CCT-Rosario y en sus edificios que actualmente funcionan

En consideracidn a que las obras a realizarse en el CCT-Rosario deben coexistir con la actividad propia que se desarrollan permanentemente en el predio, la Empresa
Contratista debera prever en su cotizacion la necesaria armonia y consonancia entre los trabajos contratados y las actividades del CCT-Rosario en el interior y el exterior.
Ninguna interrupcidn del Centro Regional de Investigacion, sera causa de ampliacidn de los plazos de obra.

2.08.2 Contaminacién sonora

En lo que a ruidos y vibraciones se refiere, en los casos en que éstos puedan interferir la actividad del CCT-Rosario tendra prioridad esta Ultima y serd la Gerencia de Obra
la indicada para actuar de interlocutor con las autoridades del CCT-Rosario y organizar los horarios de trabajo. Nuevamente se resalta que este aspecto debera ser tenido
en cuenta en la cotizacidén y en los plazos de obra establecidos.

2.08.3 Contaminacion del aire

En todo lugar de trabajo en el que se efectien operaciones y procesos que produzcan la contaminaciéon del ambiente con gases, vapores, polvos, fibras, aerosoles o
emanaciones de cualquier tipo, liquidos y sélidos, radiaciones, el responsable de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente debe disponer las medidas de prevencién y
control para evitar que los mismos puedan afectar la salud del trabajador y al publico que accede al CCT-Rosario. En caso necesario, se entregaran elementos de
proteccion personal adecuada y de uso obligatorio a todos los trabajadores expuestos.

2.08.4 En ambientes laborales
Para la determinacién de las concentraciones maximas permisibles en los ambientes de trabajo, se estara a lo dispuesto por la Resolucion MTSS N2 444 de fecha 21 de
mayo de 1991.

2.08.5 Ventilaciones
En los locales o espacios confinados de las obras y/o talleres, la ventilacién debe contribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los
trabajadores, entendiéndose por locales o espacios confinados aquellos lugares que no reciben ventilacion natural.

2.08.6 Tratamientos contaminantes.

Los equipos de captacidn y tratamiento de contaminantes, deben estar instalados de modo que no produzcan contaminaciéon ambiental durante las operaciones de
descarga o limpieza. Si estuviesen instalados en el interior del local de trabajo, estas operaciones, en la medida que dafien la salud del trabajador o puedan afectar a
sectores contiguos al CCT-Rosario, se realizaran Unicamente en horas en que no se efectten tareas ordinarias en el mismo ni exista acceso de publico.

2.08.7 Atenuacion sonora.
Todas las maquinas, equipos e instalaciones nuevas deberan tener incorporados los dispositivos que garanticen una adecuada atenuacion de los ruidos que produzcan.
En aquellos casos que no pudiera lograrse un adecuado control de los mismos, se indicaran los niveles que produce el equipo en condiciones normales.

2.09 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS (NO APLICA PRESENTE LICITACION).

2.09.1 Proteccion personas y edificio.

La prevencion y proteccidn contra incendio en las obras, comprende el conjunto de condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar,
vehiculo o maquinaria, donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad con el criterio establecido en estas especificaciones técnicas en el sentido no
solo de proteger a los trabajadores sino también al publico que accede al CCT-Rosario y este mismo; definira la tipologia y cantidad minima de elementos de proteccion y
de extincidn de incendios y deberd inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

2.09.2 Objetivos.
Los objetivos a cumplir son:

. Impedir la iniciacién del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la combustion.
. Asegurar la evacuacion de las personas.

. Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.

. Prever las instalaciones de deteccidn y extincion.

. Facilitar el acceso y la accién de los bomberos.

2.09.3 Equipos

El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevencién y extincion de incendios,
para asegurar su correcto funcionamiento. Los equipos e instalaciones de extincion de incendios deben mantenerse libres de obstaculos y ser accesibles en todo
momento. Deben estar sefializados y su ubicacidn sera tal que resulten facilmente visibles.

2.09.4 Bomberos.
Se colocardn avisos visibles que indiquen los nimeros de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda mas préximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los
aparatos telefonicos y dreas de salida.

2.09.5 Depdsitos.
En los depdsitos de combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos debe cumplirse con lo establecido en la Ley N2 13.660 y su reglamentacion, ademds de
cumplimentar con los articulos siguientes.

2.09.6 Inflamables.

Los liquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso restringido y preferentemente a nivel del piso. Los edificios y construcciones
destinadas al almacenamiento de liquidos inflamables deben ser ventilados. Tendran cubierta para evitar la radiacion solar directa, se ubicaran en la cota mas baja del
terreno. Los depdsitos de inflamables deberan poseer instalacion eléctrica anti explosiva e instalacion de extintores.

2.09.7 Prohibiciones.
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar
fosforos, encendedores de cigarrillos o todo artefacto que produzca llama. Se contara con dispositivos que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estatica.

Arq. CLAUDIO SCAVUZZO Obras y Mantenimiento PETP Lic. 07/2026 Pagina 16 de 24
CENTEG 215



Amp. CLAUDIO SCAVUZZO

CENTSE

CCT-ROSARIO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.10 ESTUDIO DE SUELOS (NO APLICA)

La Empresa debera encargar a un especialista de reconocida capacidad y antecedentes, la realizacién de un estudio de suelos, el que constara de las necesarias que
indique el calculista de la estructura no menos de un minimo de 4 perforaciones de 12m de profundidad ubicadas convenientemente de acuerdo la disposicion de la
estructura en el terreno, a efectos de garantizar que a la cota de fundacién se cuente como minimo de una tensidén admisible en el terreno de 1 Kg/cm2, de no ser asi, se
modificaran las fundaciones, pudiendo agrandarse o profundizarse previa aprobacion de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. El costo del estudio de
suelos estard a cargo de la Empresa Constructora.

2.11 PLAN DE TRABAJO

La Empresa a través del Representante Técnico de la estructura previo al inicio de las excavaciones, presentara por escrito a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del
CCT-Rosario el plan de trabajo, en el que se indicara el orden de ejecucion de las bases, la forma de acceso de la excavadora, el hormigdn, las armaduras, fechas previstas
y cualquier otro dato que llegado el momento la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario solicite que sea incluido.

RUBRO 3: ASCENSOR

3.01 PROVISION Y COLOCACION DE FRENTES DE ASCENSOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 (12 UNIDADES)

Comprende la provision, transporte y montaje en obra de doce (12) unidades de frentes de fachada en acero inoxidable AlISI 304. Los frentes deberan ajustarse
estrictamente a las medidas de pase libre de puerta de 800 mm x 2100 mm requeridas para el proyecto y cubrir por completo la fachada de la puerta de acceso.

3.02 PROVISION Y COLOCACION DE PISO GRANITICO INTERIOR Y ZOLIAS GRANITICAS INTERNAS Y EXTERNAS

Incluye la provision y colocacion del revestimiento de piso granitico para el interior de la cabina del ascensor. Asimismo, se contempla la ejecucion de las zolias graniticas
correspondientes a los ingresos y transiciones, tanto en la parte interna como en el lado exterior de cada una de las paradas.

3.03 PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS INTERIORES EN TODAS SUS CARAS CON PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

Se ejecutard el revestimiento interior de la cabina mediante la colocacién de espejos en sus cuatro (4) caras/laterales, combinados con pafios de acero inoxidable AISI
304. Incluye la instalacion de un pasamanos de acero inoxidable AISI 304 sobre el panel posterior de la cabina y el cielorraso con espejo en dos lados. El acero debera
tener terminacion lustrada y espejada.

3.04 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE AZOTEA DE CHAPA PLEGADA CON CERRADURA DE SEGURIDAD

Comprende la fabricacion, provision e instalacion de una puerta metalica destinada al acceso a la azotea/sala de maquinas. La misma serd confeccionada en chapa
plegada de espesor reglamentario y estara equipada con cerradura de seguridad de maxima calidad para el control de acceso técnico.

3.05 PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR CON MOTOR, CONTRAPESO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO INTEGRAL

Provisidn, instalacion y puesta en marcha de un (1) ascensor modelo GRPS20, capacidad 600 kg (8 personas), con 4 paradas (SS, PB, 1, 2) y un recorrido total de 20 m. El
equipo sera con maquina de tracciéon de imanes permanentes sincrénicos gearless y sistema de control VVVF, bajo normas EN81-20:2020 y EN81-50:2020. (Las
especificaciones técnicas detalladas, funciones minimas y terminaciones completas a continuacion en este item). El contratista otorgara una garantia total de dos (2)
afios a partir de la Recepcion Definitiva.

3.05.01 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Elemento ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cumplir con la Resolucién 897/99 de la Secretaria de Industria, que establece los requisitos esenciales de seguridad y exige
certificacion obligatoria por organismos reconocidos como el INTI. Ademas, deben ajustarse a normas IRAM, MERCOSUR (NM) y

1 |Motor leuropeas (EN), junto con ordenanzas locales.
2 |Modelo GRPS20

3  [Capacidad 600 KGS

4 |Pasajeros 8 personas

5 |Pisos/Paradas/Entradas 4/4/4

6 |Velocidad 1.0 m/s

7 |Sistema de control VVVF

8 |Maquina de traccidn Imanes permanentes sincronicos gearless
9 |Maniobra Colectiva / simplex

10 [Relacién 2:1

11 |Medida de hueco (mm) 1669 W x 1880 D

12 |Material del hueco Concreto

13 |Paradas SS PB, 1,2

14 |Parada estacion PB

15 |Alturas de paradas 4000, x piso aprox

16 |Recorrido total (mm) 20000

17 |Medidas de cabina (mm) 1150 Frente x 1200 fondo x 2300 alto
18 |Ingresos de cabina 1

19 |Medida de puerta 800 frente x 2100 alto

20 |Apertura de puerta 2 hojas telescépicas

21 |Sobre recorrido inferior 1300 mm

22 [Sobre recorrido superior 6000 mm

23 |Ubicacion de sala de maquinas IARRIBA DEL PASADIZO

24 [Medida de sala de maquina (mm) [1900 x 2000 x 2300

25 |Fuerza motriz 380V, 50Hz, 3P

26 |lluminacién 220V, 50Hz, 1P

27 [|Perfilaria divisoria N/c
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3.05.02 FUNCIONES MINIMAS A CUMPLIR

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

FUNCIONES MINIMAS A CUMPLIR

VVVF drive: La velocidad de rotacion del motor puede ajustarse con
precision para obtener una curva de velocidad suave al arranque, viaje y
parada del ascensor, y ganar confort acustico.

Funcidon inspeccion: El personal de mantenimiento puede operar el ascensor a baja
velocidad en la direccion de inspeccidn y observar y juzgar la condiciéon de funcionamiento
del ascensor.

VVVF Operador de Puerta: La velocidad de rotacion del motor puede
ajustarse con precision para lograr una
operacién mas suave y sensible del mecanismo de puertas.

IAutodiagnostico de fallas: El controlador puede registrar hasta 62 fallas para ayudar a
resolverlas rapidamente y restaurar la operacion

JLlamada independiente: El ascensor no responde llamadas externas, solo
responde a comandos dentro de la cabina a través del interruptor de accion

|Apertura reiterada de Puerta: Cuando el ascensor esta en funcionamiento sin supervision,
si la puerta no se puede cerrar

normalmente debido a obstaculos, el ascensor puede detectar automaticamente la falla y
volver a abrir la puerta para garantizar la seguridad de los pasajeros.

JPaso automatico sin parada: Cuando el coche esta lleno o la carga supera el
valor predeterminado, el coche pasa automaticamente por los pisos para
mantener la eficiencia de viaje.

Up/down over-run and final limit protection El dispositivo evita sobretensiones del
sistema, resultando en un viaje estable y seguro

JParada directa: El ascensor desacelera, se nivela, y la puerta solo abre
después de que el ascensor se detiene completamente.

Proteccion contra sobre velocidad descendente: Si la velocidad descendente supera 1.2
veces la velocidad nominal, el sistema corta la energia. Si excede 1.4 veces, se activan los
frenos de seguridad

Cancelacion de llamada registrada: Si se presiona un botén de piso
incorrecto, al presionar dos veces seguidas el mismo botdn se cancela el
comando registrado

Proteccion contra sobre velocidad ascendente: Si la velocidad ascendente supera 1.2
lveces la velocidad nominal, el sistema desacelera o frena automaticamente

Cierre expresos de Puerta: regulacion de cierre de puerta y apertura.

Botones de micro movimiento y registro luminoso

La Puerta de cabina se abre una vez se estaciona el ascensor

Indicador de piso y posicion en la cabina — display de foto de 8”

Gong de llegada: anunciador de llegada en la parte superior de cabina

Indicador de piso y direccion en PB

Marcha lenta: Si se activa manualmente la operacion de inspeccion, el coche
se mueve lentamente

Luz de emergencia en cabina: La luz de emergencia se activa automaticamente en caso de
corte de energia.

IProteccio’n de fotocélula: Sensor infrarrojo en la apertura de la puerta,
cubre toda la altura de la puerta para proteger
pasajeros y objetos

Intercomunicador de 5 vias: Comunicacidn entre cabina, sala de maquinas, pozo, y sala de
rescate a través del intercomunicador.

Parada designada: Si no se puede abrir la puerta en el piso de destino, el
ascensor cerrard la puerta y viajara al siguiente piso designado

Retorno de emergencia por incendio: Al activar el interruptor de incendio, todas las
llamadas se cancelan, y el coche regresa automaticamente al piso de rescate

Parada por sobrecarga: Cuando hay sobrecarga, suena la alarmay el
ascensor se detiene en el mismo piso

[Apaga automatico de ventilacion e iluminacidn: SI no hay llamadas ni comandos en un
tiempo determinado, se apagan el ventilador y la luz para ahorrar energia

IProteccién antideslizamiento: El ascensor detiene su operacion si los cables
de traccion se deslizan

lluminacion LED ecolégica: se adopta iluminacion LED adecuada para edificios
residenciales, Larga vida util, Bajo consumo y luz brillante.

Control de inicio: Si el ascensor no sale dentro del tiempo
designado después de comenzar, se detiene automaticamente

IARD: Si se corta la energia el ascensor desciende al piso mas cercano y abre la puerta para
permitir la salida del pasajero.

Equipo requerido bajo normas EN81-20:2020, EN81 -50:2020
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3.05.03 TERMINACIONES MINIMAS A CUMPLIR

N Elemento ITERMINACIONES MINIMAS A CUMPLIR
27 Cabina [Acero inoxidable en cuatro laterales, y espejos en las 4 caras.
28 Puerta Cabina Acero inoxidable AlSI 304 \ J
29 Puerta PB Acero inoxidable AlSI 304 bl - i
30 Puerta Piso /Acero inoxidable AlSI 304
31 Umbral de puertas  JAluminio extruido |
32 Estrecho -

Jamba de la puerta ”~

De acuerdo a la puerta e ———

13 Techo ﬁjcze[g[;n:;is:iyrl:dAaISI 304 con espejo en dos lados y linea fina, D
34 Pasamanos IAcero inoxidable AISI 304 en panel posterior ‘f —
35 Piso Granitico . :
36 Acero inoxidable AISI 304

Botonera de cabina
Pantalla led de 8"

37

Botonera de piso [Acero inoxidable AISI 304

El contratista deberd dar una garantia de 2 afios contados a partir de la recepcion definitiva. Dicha garantia abarcara los materiales, mano de obras, equipos
electronica, leds y todo otro componente que haga al correcto funcionamiento del ascensor provisto.

3.06 PERFORACION DE PASE TECNICO DE SALA DE MAQUINAS. ESTRUCTURA SOSTEN DE MOTOR CON AISLACION ANTIVIBRATORIA

Consiste en la ejecucion de las perforaciones y pases técnicos necesarios en la losa de la sala de maquinas (ubicada sobre azotea). Incluye la provision y montaje de la
estructura metdlica de sostén para la maquina de traccion/motor, la cual deberd contar con elementos de aislacion elastica y antivibratoria para evitar la transmisién de
ruidos al edificio.

3.07 TABLERO INDEPENDIENTE Y CABLEADO HASTA TABLERO PRINCIPAL CON ADECUACION. COMANDO DOBLE (SALA DE MAQUINAS Y SUBSUELO)

Comprende el tendido del cableado independiente de fuerza motriz e iluminacion desde el tablero principal del edificio hasta la sala de maquinas, incluyendo las
adecuaciones necesarias en dicho tablero. Se contempla la instalacion de dos tableros de comando para operaciones de control y mantenimiento: uno ubicado en la sala
de maquinas superior y otro en el subsuelo.

RUBRO 4: LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL

4.01 LIMPIEZA FINAL

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo,
retirard todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia “a escoba” o su equivalente.
El contratista deberd cumplir con los siguientes puntos:

a) Deberd entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
b) Las intervenciones que haga el contratista en cada local deberan dejar dicho local libre de desperdicios, suciedad propia de su tarea.
No se dara final de obra si se incumplen estas condiciones.

RUBRO 5: GASTOS IMPREVISTOS

5.01 GASTOS IMPREVISTOS

El Contratista serd responsable de la confeccidn del proyecto definitivo en las condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la totalidad
de los trabajos necesarios para que la obra cumpla su fin, aun cuando los mismos no hubieran sido contemplados en la documentacién integrante del Pliego. Dichos
trabajos deberdn ser tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago alguno en concepto de "imprevistos". En especial, no se consideraran como
imprevistos los trabajos que sea necesario realizar, para salvar obstaculos o condiciones del terreno, subsuelo o espacio, facilitar la ejecucion de la obra y cualquier otro
que sea necesario y/o conveniente para que la obra se realice de acuerdo a las normas del buen arte y para que cumpla acabadamente su fin al sélo juicio del CCT
CONICET ROSARIO.

No seran reconocidos ni indemnizados los trabajos y/o gastos que sean consecuencia de la imprevision, impericia, imprecision y/o negligencia del Contratista

Cuando sea necesario ejecutar como parte de la obra un trabajo imprevisto por el Contrato, o modificar algo previsto, el Contratista debera elevar a la Inspeccién de
obra el correspondiente computo y presupuesto el que sera analizado por la Inspeccién, pudiendo el mismo ser aprobado o rechazado por parte de CCT CONICET
ROSARIO . Para la elaboracién del mencionado presupuesto se utilizaran los costos de materiales y mano de obra, corrientes en el mercado y los valores estandares de
utilidad, debiendo el Contratista elaborar y presentar los andlisis de precios correspondientes. En tal sentido dado que este valor se certificara al mes en que se cotizaron
y ejecutaron los trabajos no tendra redeterminacién de costo alguna.

RUBRO 6: AYUDA DE GREMIOS

6.01 AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cdmara Argentina de la Construccion, segtin usos y costumbres. Basicamente y en forma indicativa, consiste
en la provision por parte del Contratista de las siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:

a) Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminacion;

b) Locales cerrados con iluminacién para depdsito de materiales, enseres y herramientas; c) Provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los
andamios livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas.

d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;
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e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00m del lugar de trabajo: fuerza motriz para herramientas y un tomacorriente para iluminacion;

f) Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales y colaboracién para la descarga y traslado;

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albafiileria en general, tales como amurado de marcos, colocacion de grampas e
insertos, tacos, etc.;

h) Colaboracidn en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificacion de modificaciones y medidas en obra;

i) Provisidn de morteros y hormigones para amurado de cajas y cafierias y provision y preparaciéon de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran;

j) Colocacion de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albafiileria para colocacion de tableros, equipos y cajas mayores de la instalacién eléctrica;

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes; 1) Provision de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten; m) Toda
aquella ayuda necesaria seglin usos y costumbres, aunque no esté mencionada precedentemente, dadas las caracteristicas particulares del proyecto.

RUBRO 7: ELEMENTOS DE INSPECCION

El oferente debera entregar a la Inspeccion en forma permanente una cdmara térmica portatil con alimentacion a bateria de 12 V, funda, integrara una pantalla de
visualizacidn de 3,5”, sensor IR con una resolucion de 256 x 192, resolucidn térmica de 0,1 °C, sensibilidad térmica menor o igual a 50 mK, rango de medicién de
temperatura abarcard desde -20 °C hasta +600 °C con una exactitud de medicion IR de £2,0 °C y conectividad para transferencia de datos mediante WiFi e interfaz USB; y
una camara de inspeccidn con cable de 120cm, funda, led de iluminacidn, pantalla de visualizacién de 2.7" a color, visualizacion de brujula, cable épticode 1,2 my 1
gancho. Las dimensiones indicadas admitiran tolerancia de +5%.

RUBRO 8: NORMAS DE APLICACION HIGIENE Y SEGURIDAD

8.01 IMPLEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

8.01.01 INTRODUCCION

El proyecto del IFIR esta integrado por boxes de investigacion basicamente compuestos por PC y demas equipo de similares caracteristicas.

El cumplimiento estricto de las normas de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente contribuye a lograr un entorno de trabajo seguro para el equipo de trabajo y la
comunidad circundante.

En el proyecto del Instituto se tuvieron en cuenta las normas de Seguridad e Higiene considerando riesgos como el de incendio. Para ello se colocaran elementos de
deteccion automaticos y dispositivos de extincion como los sistemas fijos (mangueras) y portatiles (extintores); en las instalaciones eléctricas se colocaran protectores
activos (llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales) y pasivos (puestas a tierra). Se instalaran luces de emergencia y generadores de electricidad; carteles de
sefializacion; dispositivos de primeros auxilios como botiquines, duchas de seguridad y lavaojos; etc.

En la climatizacion de los locales se debe regular no sélo la temperatura y la humedad, sino también en algunos laboratorios por razones de seguridad, la presion del
ambiente que debe ser negativa a fin de no contaminar otras areas adyacentes.

Para preservar y conservar el Medio Ambiente, a los residuos generados se les realizard una disposicion inicial selectiva en contenedores ubicados en cada local para su
posterior recoleccion diferenciada, transporte y disposicion final efectuada ésta, fuera del Instituto.

8.01.02 MARCO LEGAL
Para determinar las especificaciones técnicas relativas a la Higiene y Seguridad y Medio Ambiente que deben reunir los locales y laboratorios del Instituto a fin de crear
un ambiente adecuado tanto para los trabajadores cuanto, al medio ambiente en general, se contemplan las siguientes Leyes y Normas vigentes:

MUNICIPALES (DE ROSARIO)

Ordenanza N2 5846: Gestion De Residuos Patoldgicos.
Ordenanza N2 6560: Residuos Patoldgicos.
Ordenanza N2 7.223: Efluentes Liquidos.

Ordenanza N2 5820: Calidad De Aire.

PROVINCIALES

Ley N2 11.717: Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable.

Ley N2 11.220: Regulacién Y Privatizacion Del Servicio De Agua Potable, Desagties Cloacales Y Saneamiento. Sistema Para La Preservacion Del Medio Ambiente.
Ley N2 6332: Residuos Domiciliarios Abandonados En La Via Publica.

Decreto N2 1.844: Residuos Peligrosos.

Decreto N2 1.874: Residuos Patoldgicos.

Decreto N2 101: Impacto Ambiental.

Resolucién 69: Manejo Y Tratamiento De Residuos Patoldgicos.

Resolucidn Provincial N2 128: Tratamiento Y Disposicion Final De Los Residuos Sélidos Urbanos (Rsu).

NACIONALES

Ley N2 19.587: Seguridad E Higiene En El Trabajo.

Ley N2 24.042: Sustancias Agotadoras De La Capa De Ozono (Potoco De Montreal).
Ley N2 24.051: Residuos Peligrosos.

Ley N2 24.804: Ley Nacional De Actividad Nuclear.

Ley N2 25.916 Gestidn Integral De Residuos Domiciliarios.

Normas Iram (Instituto Argentino De Normalizacion)

INTERNACIONALES

Organizacion Mundial De La Salud (Oms).

National Fire Protrection Association (Nfpa).

Organizacion Internacional Del Trabajo (Oit).

Osha.

Iso: International Organization For Standarizacién (Iso 14001 — Iso 9001).

8.01.03 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas, elementos y equipos solicitados en el presente pliego, deberan ser verificadas por el Contratista, quién debera ejecutar el proyecto
definitivo en un todo de acuerdo con la normativa vigente al momento de suscribir el correspondiente contrato de locacién de obra, siendo de su entera responsabilidad
y a su exclusivo cargo la provision y/o instalaciéon de todos y cada uno de los elementos, de las caracteristicas y en las condiciones que pudieran resultar requeridos por la
legislacién vigente o futura, Y/o por la autoridad de aplicacidn, aunque no se mencionen o hubiesen sido omitidos en esta documentacién. Por lo tanto la Direccidn de
Obra no aceptara mayor costo ni adicional alguno por estos conceptos.

8.01.03.1 SEGURIDAD

8.01.03.1.1 INCENDIO

Los dispositivos y elementos para prevenir y combatir el fuego que se instalaran en el Instituto, deberdn ajustarse a lo normado en el Capitulo N2 18: Proteccién Contra
Incendio de la Ley N2 19.587 y su Decreto Reglamentario N2 351/79. Asi mismo cumplirdn con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM:

IRAM 11949: Resistencia al fuego de los elementos de construccion;

IRAM 11953: Resistencia al fuego de los elementos de construccidn. Instalaciones de servicio. Conductos de ventilacidn;

IRAM 3900 - 1: Fuego e incendio;

IRAM 11949: Resistencia al fuego de elementos de construccion;

IRAM 3531: Instalaciones fijas contar incendios. Sistemas de deteccion y alarma;
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IRAM 3582: detectores de humo por ionizacion, por luz difusa y por luz transmitida;

IRAM 3657 — 1: Detectores de gases combustibles y mezclas explosivas;

IRAM 3659: Detectores de llama;

IRAM 3503: Matafuego a polvo, cilindro de gas y salida libre;

IRAM 3523: Matafuegos de polvo bajo presion;

IRAM 3565: Matafuegos de didxido de carbono;

IRAM 10007: Sefales de advertencia. Sistemas de sefializacion de riesgos para eventual incendio u otra emergencia.

8.01.03.1.1.1 Sistema De Deteccién De Incendios

El Sistema de Deteccidn contra Incendios se realizard mediante un equipo centralizado con las siguientes caracteristicas:
La central estara ubicada en la sala Informatica (12 piso);

Los detectores deberan ser de dos clases: de humo fotoeléctrico y térmovelocimetro;

Contara con sefial de luz estroboscépica ubicada dos por planta;

Sistema manual de aviso (contactos secos). Dos por planta.

El Sistema contara con una fuente de alimentacion propia (bateria).

Ubicacion: ver planos proyecto

8.01.03.1.1.2 Sistema De Extincién De Incendios
8.01.03.1.1.2.1 Instalaciéon Movil: Extintores Portétiles
Los extintores portatiles tendran las siguientes caracteristicas:
Extintores de gas carbdnico.
Extintores portatiles conteniendo didxido de carbono (co2), de 3,5 Kg. De capacidad. 120 mm. de didmetro x 700 mm. de altura. Construidos en cafo de acero sin
costura, con valvula de latén forjada y decapada, con sistema de apertura a robinete. Difusor y tapon de seguridad incorporado. Provisto con manguera ignifuga,
metalico (pasador) dieléctrica, con tobera plastica en su extremo. Seguro metalico, precinto plastico con dispositivo de anclaje y anillo coloreado, segiin normas IRAM
3565. Marca FADESA o similar.
Extintor HCFC 123

2,5Kg. Diametro 150 mm. Altura 400 mm.

5 Kg. Diametro 150 mm. Altura 700 mm.
Extintores portatiles conteniendo gas halonclean (c2hcl2f3) como sustancia extintora. De chapa de acero SAE 1010 doble decapada, con soldadura proceso automatico
sistema MIG. Pintura a polvo horneable, sistema electrostatico con tratamiento de decapado y fosfatizado por spray automatico. Vélvula de laton forjada y decapada,
sistema de apertura a gatillo, con mandmetro indicador de carga incorporado. . Provisto con manguera ignifuga, metalico (pasador) dieléctrica, con tobera pldstica en su
extremo. Seguro metdlico, precinto plastico con dispositivo de anclaje y anillo coloreado, segin normas IRAM. Marca FADESA o similar.
Extintor polvo ABC S/90.
Extintores portatiles conteniendo polvo quimico seco ABC, (norma IRAM 3550) como sustancia extintora y nitrégeno como elemento propelente. De 5 Kg. De capacidad,
construidos en chapa de acero SAE 1010 doble decapada, con soldadura proceso automatico sistema MIG. Pintura a polvo horneable, sistema electrostatico con
tratamiento de decapado y fosfatizado por spray automatico. Diametro 150 mm. Altura 400 mm. . Provisto con manguera ignifuga, metalico (pasador) dieléctrica, con
tobera plastica en su extremo. Con dispositivo para colgar y anillo coloreado, segiin normas IRAM. Marca FADESA o similar.
Ubicacién: De acuerdo a normas vigentes (Las cantidades deberan ser propuestas por el oferente/contratista de acuerdo a dichas normas y aprobadas por la direccién de
obras)
Los extintores deberan estar colgados y correctamente sefializados segin normas IRAM.

8.01.03.1.2 RIESGO ELECTRICO

Las instalaciones, equipos y los dispositivos de seguridad a colocar deberan ajustarse a lo normado en el Capitulo N2 14: Instalaciones Eléctricas de la Ley N2 19.587 y su
Decreto Reglamentario N2 351/79. Asi mismo cumplirdn con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM:

IRAM 2281 — 2: Puesta a tierra de sistemas eléctricos;

IRAM 2426: Pararrayos con dispositivos de cebado para la proteccion de estructuras y edificios;

Se colocarén en los tableros de distribucidn llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales de proteccién;

El edificio debera contar con un grupo electrégeno de alimentacion de energia con sistema automatico de conexién en caso de corte de energia eléctrica que proveera
de dicho fluido a equipos y sectores previamente determinados.

8.01.03.1.3 SENALIZACION

Los dispositivos a colocar deberan ajustarse a lo normado en el Capitulo N2 12: lluminacién y Color de la Ley N2 19.587 y su Decreto Reglamentario N2 351/79. Asi mismo
cumpliran con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM:

IRAM 10005 — 1: Colores y sefiales de seguridad.

También las normas ISO: INTERNATIONAL ORGNIZATION FOR STANDARIZACION — ISO DP 3864.

El material de los carteles podra ser de: poliestireno de alto impacto, PVC espumado o vinilico autoadhesivo.

UBICACION: La ubicacién de los carteles de sefializacién para cada laboratorio estara indicada en la seccién: ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LABORATORIO O LOCAL.
Nota: En el ANEXO | se especifican los cddigos alfanuméricos; colores; tamafios y las leyendas de los carteles. Los carteles indicados no limitan la posibilidad de colocar
otros.

8.01.03.2 HIGIENE
8.01.03.2.1 ILUMINACION

Los artefactos de iluminacidn a colocar deberan ajustarse a lo normado en el Capitulo N2 12: lluminacidn y color de la Ley N2 19.587 y su Decreto Reglamentario N2
351/79. Asi mismo cumpliran con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM:

IRAM AADL J 2027: Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

IRAM 2362: Alumbrado eléctrico de emergencia. Luminaria no permanente para 2 lamparas incandescentes.

IRAM 2363: Alumbrado eléctrico de emergencia. Sistema del tipo central o bateria no permanente.

IRAM J 20 - 02.

La Norma IRAM J 20 — 02 establece las condiciones generales y requisitos especiales de iluminacidn, tanto en cantidad como calidad y distribucion. -

8.01.03.2.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

La Ley 19.587, en su articulo 76 establece: “En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que, cuenten con lugares de trabajo que no
reciban luz natural en horarios diurnos, debera instalarse un sistema de iluminacién de emergencia. Este sistema suministrara una iluminacién no menor de 30 lux a 0,80
m del suelo, y se pondrd en servicio en el momento de corte de energia, facilitando la evacuacién del personal e iluminando los lugares de riesgo”.

Las luces de emergencia deben ser alimentadas por fuentes independientes de la red general y exige un nivel minimo de 30 lux a 0,80 m del suelo, en el sitio mas
desfavorable.

Deberan colocarse en las salidas de todas las plantas, luces de emergencia no permanente con la siguiente ubicacion:

Una luz de emergencia con la leyenda “salida” colocado en la parte superior de la puerta de acceso del lado interno (Cuerpo Sur);

Una luz de emergencia con la leyenda “salida de emergencia” colocado en la parte superior de la puerta de acceso del lado interno (Cuerpo Norte).

Una luz de emergencia con la leyenda “Salida de Emergencia” colocado en la parte superior de cada puerta de emergencia, del lado interno.

8.01.03.2.3 VENTILACION
Los dispositivos a colocar deberan ajustarse a lo normado en el Capitulo N2 11: Ventilacién de la Ley N2 19.587 y su Decreto Reglamentario N2 351/79. Asi mismo
cumpliran con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM:
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IRAM 11953: Conductos de ventilacidn;

IRAM 19024: Filtros de aire para ventilacion general y aire acondicionado;

IRAM 3645 - 1: Campanas de extraccion de humos. Requisitos y ensayos de funcionamiento;

IRAM 3645 - 3: Campanas de extraccion de humos. Prescripciones y recomendaciones para su instalacion.

IRAM 3645 - 3: Campanas de extraccion de humos. Seleccidn, uso y mantenimiento.

El aire de salida procedente de los laboratorios clasificados con el Nivel de Seguridad 3 o 4, debe ser evacuado a través de filtros HEPA (High Efficiency particulate air):
filtros de aire de alta eficiencia para particulas.

8.01.03.2.4 COLORES

Para las caferias que conducen los diversos fluidos se identificaran por medio de colores y leyendas como lo establece el “Sistema de Seguridad para la Identificacion de
Cafierias”, Norma IRAM 2507 NIO.

Se entiende por cafieria a todo el sistema formado por los cafios, uniones, valvulas, tapones, todas las conexiones para el cambio de direccion de la cafieria y el eventual
aislamiento exterior de esta ultima, que se emplea para la conduccidn de gases, liquidos, semiliquidos, vapores, polvos, plasticos, cables eléctricos, etc.

Las cafierias destinadas a conducir productos de servicio se identificaran pintandolas en toda su longitud con los colores fundamentales que se detallan:

PRODUCTO COLOR FUNDAMENTAL
Elementos para la lucha contra el fuego
(Sistema de rociado, bocas de incendio, Rojo
agua de incendio, ignifugos, etc.).
Vapor de agua Naranja
Combustibles (liquidos y gases) Amarillo
Aire comprimido Azul
Electricidad Negro
Vacio Castafio
Agua fria Verde
Agua caliente Verde con franjas naranjas
L8 Norrme INAM 13.00%, partedly 2, sefialen s forma e séer de Jon cobores i b “seflakiacxdin™

cowon

FICADO APUCACEN SMBOLD  CCeOR

BT TonEcEn Laupoa comme o B
moendica ‘j
Procizcnney vara Amarén Attvertencia i MNegre
Ve Awnio
ol ) e

8.01.03.3 MEDIO AMBIENTE
Residuos Sélidos
Los residuos generados en los distintos sectores del Instituto serdn colocados en recipientes de acuerdo a local especificamente .

8.01.03.3.1 Residuos Domiciliarios

Las instalaciones y dispositivos a colocar deberan ajustarse a lo normado en la LEY Nacional N2 25.916: Gestion Integral De Residuos Domiciliarios; Ley N2 6332: Residuos
Domiciliarios Abandonados En La Via Publica y la Resolucion Provincial N2 128: Tratamiento Y Disposicion Final De Los Residuos Sélidos Urbanos (RSU).

8.01.03.3.2 Impacto Ambiental

El Capitulo VIII de la Ley N2 11.717 de Medio Ambiente, IMPACTO AMBIENTAL, Articulo 18, dice: “Las personas fisicas o juridicas responsables de proyectos, obras o
acciones que afecten o sean susceptibles de afectar al ambiente, estan obligadas a presentar ante la Secretaria, conforme al articulo 212, un Estudio de Impacto
Ambiental de todas sus etapas”.

El Decreto Provincial N2 1292, reglamentario de la Ley 11.717 de Medio Ambiente, en su ANEXO UNICO, Art. 52, dice: “Otorgase ademas a la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, las siguientes funciones: b) Registrar y analizar los estudios previos sobre el impacto ambiental que confecciones, cuando
corresponda segun lo establecido en el Capitulo VIII de la Ley N2 11.717 y del Decreto N2 101/03, quienes vayan a efectuar proyectos e inversiones publicas o privadas
cualquiera sea su naturaleza, que se desarrollen en el ambito de la Provincia, fiscalizando su correcta implementacion”.

El Art. 32 del Decreto Provincial N2 101, reglamentario de la Ley Provincial N2 11.717 de Medio Ambiente, dice lo siguiente: “Ninglin proyecto o emprendimiento capaz
de modificar el ambiente podra iniciarse hasta tener debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicacion (la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable) el Estudio de Impacto Ambiental para la o las etapas que correspondieren”.

Teniendo en cuenta lo sefialado precedentemente, las obras de ejecucidn del presente proyecto deberan estar comprendidas en el estudio de impacto ambiental del
Plan Maestro del Complejo CCT-ROSARIO.

8.01.03.3.3 Efluentes Liquidos

Las instalaciones y dispositivos a colocar deberan ajustarse a lo normado en el Capitulo 7 de la Ley Nacional N2 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Ley
Provincial N2 11.220: Regulacidn Y Privatizacidn Del Servicio De Agua Potable, Desaglies Cloacales Y Saneamiento. Sistema Para La Preservacion Del Medio Ambiente y la
Ordenanza Municipal N2 7.223: Efluentes Liquidos.

8.01.04 CARACTERISTICAS GENERALES

Funcién y descripcion de actividades: se realizaran actividades convencionales de oficina, incluyendo trabajo con computadoras, conectadas a una red general del
edificio con conexion a Internet. Se requiere de lineas telefdnicas en cada escritorio

Condiciones de higiene y seguridad y medio ambiente:

El sector deberd contar con:

Cuatro extintores portatiles de gas haldn (hcfc) de 2,5 kg de capacidad colgados y sefializados convenientemente. (Ver ubicacién en plano adjunto).

2 contactos secos para activar manualmente la alarma de incendio ubicados cerca de los accesos principal (sur) y de emergencia (norte) del 32 piso; estos contactos
deben sefializarse con carteles con la siguiente leyenda: “alarma: incendio” (ver anexo);

Una sirena de alarma de incendio con luz estroboscépica ubicada en cada circulacion.

Carteles de sefializacion con las siguientes leyendas:

Tres de: “salida” (con la flecha sefialando el sentido hacia el sur; tres de: “salida de emergencia” con la flecha indicando el sentido hacia el norte; tres de: “prohibido
fumar” (ver anexo).

Colocar en el tablero seccional 2 carteles de sefializacion con las siguientes leyendas: “riesgo choque eléctrico”; “peligro: solamente personal autorizado” (ver anexo).

A CLAUDIO SCAVI
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Protectores eléctricos: llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales y puestas a tierra.

Un detector de humo en cada una de las siguientes oficinas: 1 a 36 y en el office N2 1. Otros 6 detectores sobre los boxes.

Cada artefacto de iluminacidn deberd tener tres Idmparas; una de ellas debera ser de emergencia (con un balasto de alimentacién) con la siguiente distribucién: un
artefacto con luz de emergencia cada 2 artefactos;

Correcta iluminacion.

Botiquin de primeros auxilios.

Doble puerta en acceso norte y acceso sur.

ANEXO I: OBSERVACIONES CLIMATOLOGICAS

1. GENERALIDADES

El presente Anexo incluye los valores de las “Caracteristicas climaticas medias adoptadas” para el Departamento Rosario.

Estos datos se brindan al sélo efecto informativo, dado la dispersion de valores y el hecho de no poder valorarse adecuadamente cuando un conjunto de fenémenos
meteoroldgicos configura una situacion de excepcion.

Hecha esta salvedad, el Contratista de los trabajos, arbitrara los medios necesarios para atender la marcha de los mismos en el plazo contractual estipulado.

Cuando el Contratista adujera incumplimiento de los plazos por razones climédticas, el Comitente evaluara a su exclusivo juicio el grado de afectacion de los trabajos.
Cualesquiera sean las condiciones climaticas imperantes y que no constituyan los supuestos casos de fuerza mayor, no daran motivo a ampliaciones del plazo total fijado
para la terminacidn de los trabajos.

El Contratista no tendra derecho a modificar los precios unitarios de Contrato por la adopcién de medidas tendientes a dar cumplimiento al plazo contractual.

2. PLANILLAS ADOPTADAS

VIENTO: frecu “V[Ll de fas drecciones en escala de 1.000 y veloodad media por direcoones en Km, /hora
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